REPUPLIKA E KOSOVËS/REPUPLIKA KOSOVA /REPUBLIC OF KOSOVA
Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS
Nëna Terezë, 10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381-38-244183 URL: http://www.uni-pr.edu
Fax: +381-38-244187 e-mail: rektorati@uni-pr.edu

Ref.nr 147 ; Prishtinë, / 9 / 2 / 2021 /

KONTRATË
PUNË

Titulli : ***"Drenazhimi, Kanalizimi, Ujësjellësi në Filologjik, FSHMN, Filozofik" LOT 1***

Nr. i prokurimit	**242-20-3990-5-1-1**
Nr i brendshëm	**90400/20/030/511**

Përgatitur me datën: 05.02.2021

PALËT NË MARRËVESHJE

Universiteti i Prishtinës (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe
"ALFA. I" Sh.p.k., 810298853 me pronar Halil Jahaj (ne vazhdim "Punimeve"), janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për Punimet e shënuar me poshtë:

Neni 1
Lënda

Lënda e kontratës do të jetë: **"Drenazhimi, Kanalizimi, Ujësjellësi në Filologjik, FSHMN, Filozofik" Lot 1,** përshkrimi i përgjithshëm furnizimeve, duke përfshirë sasitë, në <shëno numrin> pjesë
O.E është i obliguar qe vetëm pas thirrjes (Kërkesës me shkrim)nga Autoriteti kontraktues te kryej shërbimet e cekur ne tekstet.
pjesa nr. 1, përshkrimi i përgjithshëm me tregues të sasive
pjesa nr 2, përshkrimi i përgjithshëm me tregues të sasive, pjesa nr …

Neni 2
Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për kryerjen e punimeve do te jetë max 36 muaj prej ditës se nënshkrimit te Kontratës me Autoritetin Kontraktues dhe do të zgjas sipas Planit dinamik te paraparë nga OE për kryerjen e punimeve për periudhën 36 muaj. Plani dinamik do te realizohet ne koordinim ne mes tri palëve Operatorit Ekonomik, Menaxherit te Kontrates dhe Kompanis Mbikqyrese.

Neni 3
Origjina

3.1 Punimet duhet te kryhen me standarde te larta te cilësisë se punimeve te paraparë ne dosjen e tenderit. Të gjitha punimet duhet te jen te përfunduar ojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës.
3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4
Çmimi

4.1 Çmimi I Punimeve për 36 muaj është 1,734,655.12 euro, Lot 1 (menaxheri i kontratës ne koordinim me Mbikëqyrësin e punimeve duhet të këtë kujdes gjatë implementimit te punimeve duke u bazuar ne specifikim teknik.
4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka obligim Pune kryesitë sipas kontratës çmimi total i kalkuluar për te gjitha sasitë e kërkuara .
4.3 Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve pa Miratim nga Menagjeri i kontratës dhe ZKA-ja ne koordinim me zyrën e prokurimit .
Çmimet e artikujve që janë subjekt të rregullimit të çmimit janë subjekt i rregullimeve në vijim:
4.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
- (a) Kjo marrëveshje e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare;

J.Q

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6
Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, e-mail ose të dorëzohen personalisht.
6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.
6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose"vendosë "do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.
6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [shqipe] në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Selman Ogërri
Pozita:	Drejtues i Prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	09/02.2021
Vula:	

Ne rast te kontratave me vlere te madhe

Emri:	*Ma. Sc. Esat Kelmendi*	***Emri:***	*Dr.Sc. Naser Sahiti*
Pozita:	*Sekretar i përgjithshëm i Universitetit Prishtines - Hasan Prishtina*	***Pozita:***	*Rektor i Universitetit te Prishtinës – Hasan Prishtina*
Nënshkrimi:		***Nënshkrimi:***	
Data:	08.02.2021	***Data:***	08/02/2021
Vula:		***Vula:***	

Për Kontraktorin

Emri:	LULZIM JAHAJ
Pozita:	Menagjer
Nënshkrimi:	
Data:	09.02.2021
Vula:	Limited Liability Company alfa.i Construction- Enginering & Trade

3.8

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "**Kontratë**" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 **"Punë"** konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "**Kontraktuesi**" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 **"Menaxheri i Projektit"** është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t`i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5**"Çmimi Kontratës"** do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 **"Vendi i ndërtimit"** do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 **"Pajisjet e kontraktuesit"** do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 **"Skicat"** nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontaktuara.

1.9 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2. Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti

S. Q

kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të iguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë ne dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës se Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

S, R

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

86.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 8.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren; dhe
b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësojë personel kyç dhe të përdorë pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit te Përkohshëm.**

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

(a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;

S,e

(b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;

(c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe

(d) dëmtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuara.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose te eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do te përmbaje se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor qe kërkohet për dorëzim dhe miratim te vizatimeve, metodat e përgjithshme qe do ti zbatoje, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime ne programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve te Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë te cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet ne peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet ne shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit te shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

S.Q

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktori duhet të fillojë punimet sa më shpejt që është e arsyeshme e mundur pas marrjes së urdhrit me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

17.2 Kontraktuesi do të ekzekutoj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në Nenin 2 të Formularit të Kontratës.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërën nga këto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;

b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së punëve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Konyraktuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e kontraktuesit.

19.2 Nëse mosdorëzimi i punëve parandalon përdorimin e zakonshëm të punëve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 19.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosise.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Kontraktuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:

S.Q

- te konfiskojë garancinë e realizimit;

- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe

- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të punëve. Kontraktuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- te konfiskojë garancinë e realizimit;

- te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi i gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës qe detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave qe duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon qe të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkese të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet te dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues qe të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, qe të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do te miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes se mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert qe zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se ai/ajo vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikime teknike gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

Neni 13 Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila fillon në Përfundim. Kohëzgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudha garantuese e defekteve do te zgjatet deri sa te përmirësohen defektet.

13.2 Çdo here që epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigjoj defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojë defektet dhe do të arrijë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmerr masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do të kërkojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

PAGESAT

Neni 16 Parimet e përgjithshme të pagesave

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

24.5 Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese, dhe një autoriteti kontraktues nuk i përmbush detyrimet e tij sipas kësaj kontrate, veçanërisht obligimet e Nenit 24.2 kontraktori mund të informojë AQP-në për shkelje të tilla. AQPja mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i çdo dhe të gjitha kontratat qendrore publike kornizë të nxjerra nga AQP

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

S.P

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerës totale te kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose

b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëj vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft te deklaratës se llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës se llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe

b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshoje te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare qe paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.

S.Q

(b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.

(c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.

(d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.

(e) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.

(g) Kontraktuesi has në pengesa tjera për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi te jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm**.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose

b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë te punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose

b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës se defekteve.

S,Q

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do te filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

a) të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto te Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose

b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë se defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë se defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë se defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

a) dëmet; dhe/ose

b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

a) dëme të përgjithshme; ose

b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

S,Q

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

(a) Kontraktuesi ndërprenë punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;

(b) Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;

(c) Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;

(d) Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;

(e) Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;

(f) Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e Punëve për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur cilado nga palët kontraktuese njofton Menaxherin e Projektit për shkelje të kontratës për arsye të tjera nga ato të renditura më lart nën 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë a është shkelja thelbësore apo jo.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 **"Force Madhore"** siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.

ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritë nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të lëshoi një çërtifikatë mbi vlerën e punës së përfunduar dhe materialet e porositura me më pak se përqindja e cila kërkohet nga vlera e punëve të përfunduara , siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

S.R

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi;

b) kurdo qe palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

S,P

1. PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë *Shqipe*.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e shumes se kontartes per periudhen 37 muaj
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve: Pergjegjesi e OE; (b) Për Humbje ose dëmtim të Pajisjeve: Pergjegjesi e OE; (c) Për Humbje ose dëmtim të pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën: Pergjegjesi e OE (d) Për dëmtim personal ose vdekje: Pergjegjesi e OE (a) (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: Pergjegjësi e OE (e) (ii) të personave të tjerë: Pergjegjesi e OE
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
Demet e Likuiduara	12.2	Dëmet e likuiduara per te gjitha Punete e përfunduara jan 0.05% per ditë. Shuma maksimale e dëmeve te likuiduara per te gjitha punët eshte 10% e Çmimit final te kontratës.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 5 ditë pas nënshkrimit te kontrates
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë max 36 Muaj, mirpo Plani dinamik i parapar nga OE nuk do te jet domosdoshmerisht i rrespektuar duke par se plani dinamik është për komplet kontratën. Plani dinmik do te jet ne harmoni me Menaxherin e Kontrates dhe Kompanin Mbikqyreses, apo mbikqyrsin e punimeve. OE është i obliguar qe punimet ti kryej sipas udhëzimeve te Menaxherit te Kontrates jo sipas Planit dnamik.
Regjistri i punës	20.1	OE duhet te mbaj Rexhistrin e punimeve apo shënimet si dhe gjdo material qe do te perdoret per këto punime duhet te jet i qertifikuar sipas ertfikatave te kërkuara ne dosjen e tenderit apo sipas standarteve te aplikuara ne Kosovë.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit nga Autoritetei Kontraktues Universiteti i Prishtines -Rektorati Emri Mbiemri: Dr. Sc. Qani Kadiri; e-maili zyrtar: Telefoni: 044-256-746; qani.kadiri@uni-pr.edu
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: *15% e vlerës se kontratës.* *Zbritja e parapagimit (avansit) do te behet ne mynyr proporcionale me situacionet e dorzuara.*
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: *max 10% e çmimit final te kontrates*
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë *[shëno numrin]* ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është ***365*** ditë, te sillet Deklarata si deshmi per Periudhen Garantuese.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktues për kompletimin e Punëve, është *10% e vlerës se Kontrates.*
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	*Pergjegjesi e zgjidhejs miqsore e mosmarrëveshjes është Departamenti i Prokurimit ne koordinim me Menaxherin e Kontrates dhe Mbikqyresin.*
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet *[specifikoni gjykatën kompetente]* në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të [specifiko organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes] në pajtim me *[specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)].ndërkombëtarisht)]*

S,A

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RRJETIT TE KANALIZIMIT ATMOSFERIK I JASHTËM - FAKULTETI FILOLOGJIK - FILOZOFIK					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Vlera (€)
	Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve , fuqinë punëtore testimet e nevojshme , mekanizimin dhe punimimin e pozicionit me të gjiha aktivitet dhe materialet				
1.1	**Punët përgaditore**				
1.1.1	Mobilizimi ,sjellja e makineris së letë dhe të rënd dhe kontinjeri zyre dhe vegla pune	cope	1.00	20,000.00	20,000.00
1.1.2	Sjellja e materialit dhe rrethimi i punishtës, në gjerësi 18m rreth gabaritit të objektit të Fakulteteve Filolorgjis ,FSHMN, Filozofik	m/L	1,950.00	3.00	5,850.00
1.1.3	Sherbimet komunale dhe logjistike të punishtës.	komplet	1.00	1,000.00	1,000.00
1.1.4	Punimi i dokumentacionit teknik – sipas realizimit ("As Build").	m^2	24,500.00	0.10	2,450.00
1.1.5	Testimi i materialeve, pajisjeve, strukturat dhe sigurimi i cilësisë,	komplet	1.00	1,500.00	1,500.00
1.1.6	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet më procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit (rrjeti elektrik, rrjeti i ujësjellësit, etj)	m2	1,950.00	0.50	975.00
1.1.7	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m2	1,950.00	0.50	975.00
1.1.8	Përdorimi i pompave për largim të ujrave gjatë kryerjes së punëve ndertimore (sipas nevojës).	orë	1,440.00	1.20	1,728.00
1.1.9	Vendosja e shenjes identifikues te punimeve -kryesit te punimeve , investitorit	cope	1.00	150.00	150.00
		gjithsejt 1.1:			**34,628.00**
1.2	**Punët Demoluese**				
1.2.1	Demolimi i betonit per rreth objektit , ngarkimi, transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	m3	550.00	95.00	52,250.00
1.2.2	Demolimi i dritareve per rreth objektit (me dimensione 2.5mx0.6m) ngarkimi, transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	m2	45.00	16.00	720.00
1.2.3	Demolimi i shtyllave elektrike per ndriqim dhe rikthimi I tyre ne gjendjen ekzisutese	cope	14.00	100.00	1,400.00
1.2.4	Prerja e drunjeve qe pengojne ekzekutimet e puneve si dhe ngarkimi, transporti(maksimal 15km prej punishtes) dhe shkarkimi i drunjeve të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	cope	25.00	25.00	625.00
		gjithsejt 1.2:			54,995.00
1.3	**Punët tokësore**				
1.3.1	Pastrimi I pusetave ekzistuese ne thellsi deri ne 12.50mL	cope	28.00	120.00	3,360.00

Limited Liability Company
alfa-i
Construction - Engineering & Trade

S,G

1.3.2	Gërmimi i kanalit për drenazhim dhe gypa kryesor, ne kat. III-IV të dheut, me makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor,thellsia 7.40m.	m^3	5,550.00	18.50	102,675.00
1.3.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune,sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtjës në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim më organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces.Thellsia deri ne 7.40m.	m`	4,250.00	2.80	11,900.00
1.3.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktesi ±1cm.ne kete pozicion jane llogaritur edhe kyqjet individuale	m^2	4,450.00	0.50	2,225.00
1.3.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16mm në fundin e kanalit, t=0.1m anash dhe mbi gypa t=0.2m	m^3	955.00	9.20	8,786.00
1.3.6	Furnizimi dhe punimi i mbushjes mbi gypin e drenazhes deri ne nivelin e terrenit me material guror (16-63)mm ,thellsia deri 7.40m.	m^3	1,250.00	7.00	8,750.00
1.3.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit 8-16 mm perreth objektit ku do te rregullohet betoni, (b=1.5m, t=0.2m, L=700m	m^3	1,850.00	7.90	14,615.00
1.3.8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit 0-31mm perreth objektit ku do te rregullohet betoni, (b=1.5m, t=0.1m, L=700m	m^3	1,455.00	9.00	13,095.00
1.3.9	Largimi i dheut-materialit te germuar deri ne deponin e licensuar ne largsi 14km.	m^3	4,250.00	3.00	12,750.00
		gjithsejt 1.3:			178,156.00
1.4	**Punët e hidroizlimit**				
1.4.1	Furnizimi transporti si dhe lyerja e mureve te jashme me kondor =4mm. Ne qmim te kalkulohet komplet materiali dhe puna sipas standardit per ket pozicion. Ne dy shtresa	m^2	8,500.00	4.10	34,850.00
1.4.2	Furnizimi transporti si dhe vendosja e materialit nga pvc per mbrojtjen e hidroizolimit. Te kompletohet per m^2 .	m^2	8,500.00	1.50	12,750.00
1.4.3	Furnizimi transporti si dhe lyerja e mureve te brendshme me shtres izoluese. Ne qmim te kalkulohet komplet materiali dhe puna sipas standardit per ket pozicion. Ne dy shtresa	m^2	1,450.00	3.50	5,075.00
1.4.4	Sjellja e materialit dhe punimi i termoizolimit të murit me styrodur, t=100mm, përfrshirë një shtresë PVC folje (mbi termoizolim)	m^2	14,430.50	9.80	141,418.90
1.4.5	Sjellja e materialit dhe muratimi me blloqe betoni, Mbrojtja e hidroizolimeve të jashtme, mbështjelljet, muret në bodrum, etj. t= 20cm	m^2	14,430.50	15.00	216,457.50
		gjithsejt 1.3:			**410,551.40**
1.5	**Punët montuese**				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorin kryesor dhe krahet e tij				
1.5.2	PESN8 Ø250 Drenzahim	m'	1,850.00	12.00	22,200.00
		gjithsejt 1.4:			**22,200.00**
1.6	**Punët e betonit**				
1.6.1	Furnizimi dhe punimi I strehës së dritarëve sipas detalit ,konstruksioni të jetë I qelikut ndërsa mbulesa (Plexgglass) në të gjitha detale përcjellse	cope	13.00	85.00	1,105.00

Limited Liability Company
Enginering & Trade

1.6.2	Furnizimi dhe prerja dhe vendosja ne pune e hekurit S500 , e cila do te perdoret per perforecimin e pllakes se themeleve , mureve mbrojtese,pilotave mbrojtës rreth objekti dhe rruges ,Çeliku për armaturë do të jetë I brinjëzuar përveç nëse jipen indikacione tjera nga organi mbikqyrës. Çeliku për armaturë do të aplikohet në përputhje të plotë me normat ENV 10080 si dhe të posedon me karakteristikat që vijojnë. Vlera karakteristike e kufirit të rrjedhjes (yield strength characteristic value)fyj=500N/mm2 Madhësitë e diametrit të përputhen me vlerat nominale sipas ENV 10080 Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave duhet të bëhet sipas formave të paraqitura në detalet teknike si dhe të verifikohen në vendpunishte. Çeliku për armaturë do të aplikohet në përputhje të plotë me normat ENV 10080. Klasa e duktilitetit (ductility class) B- e lartë (high ductility)B 500 B.	kg	98,749.00	0.70	69,124.30
1.6.3	Furnizimi, montimi I pusetave kontrolluese te kanalizimit atmosferik (Ne qmim perfshiehn te gjitha elementet e nevojshme , kineta kapaku)	cope	15.00	750.00	11,250.00
1.6.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja ne veper e betonit per perforecimin e temeleve, mureve mbrojtese,pilotave dhe tretuareve perreth objektit.C30/37	m^3	129.00	80.00	10,320.00
1.6.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kanalit te betonit me dim. te brendshme 0.3x0.25 sipas detalit (perreth objektit ku do te rregullohet drenzhimi, L=1850(Ne qmim perfshihen edhe punet e latimit.	m'	1,850.00	8.00	14,800.00
1.6.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shkalleve sipas detalit me dimensione (1.5x0.2)	cope	20.00	150.00	3,000.00
1.6.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit te dritaret e bodrumeve sipas detalit	cope	13.00	29.00	377.00
1.6.8	Furnizimi transporti dhe montimi i Gjeotekstil rreth gypit .	m^2	1,850.00	0.95	1,757.50
1.6.9	Furnzimi dhe instalimi I Grilat mbi kanale (Sipas detalit) grilat duhen te jene te galvanizuara.	m'	1,850.00	32.00	59,200.00
1.6.10	FURNIZIMI,DHE INSTALIMI Kthesa Ø110mm per ulluk (Alumin I plastifikuar) ME TE GJITHA ELEMENTET PERCJELLSE	cope	30.00	15.00	450.00
1.6.11	Y Ø110/110mm per lidhjen e ullukeve (Alumin I plastifikuar)	cope	5.00	15.00	75.00
1.7	**Pjerrina (Punimi I Rampës për Hendikep)**				
1.7.1	Sjellja e materialit dhe betonimi i pllakës Pjerrines dhe trajeve, C-30/37. Sipas specifikimit teknik 3 dhe llogarisë statike.	m^3	45.00	125.00	5,625.00

Limited Liability Company
a.h.m.i
Construction - Enginering & Trade

1.7.2	Sjellja, përpunimi, formatizimi dhe vendosja e armaturës në vend sipas specifikimit teknik dhe llogarisë statike.Çeliku për armaturë do të jetë I brinjëzuar përveç nëse jipen indikacione tjera nga organi mbikqyrës. Çeliku për armaturë do të aplikohet në përputhje të plotë me normat ENV 10080 si dhe të posedon me karakteristikat që vijojnë. Vlera karakteristike e kufirit të rrjedhjes (yield strength characteristic value)fyj=500N/mm2 Madhësitë e diametrit të përputhen me vlerat nominale sipas ENV 10080 Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave duhet të bëhet sipas formave të paraqitura në detalet teknike si dhe të verifikohen në vendpunishte. Çeliku për armaturë do të aplikohet në përputhje të plotë me normat ENV 10080. Klasa e duktilitetit (ductility class) B- e lartë (high ductility)B 500 B.	kg	4,500.00	0.80	3,600.00
1.7.3	Furnizimi dhe montimi - mveshja e shkelëseve, pushimoreve dhe rampave nga graniti natyral , shkelesja me trashesi t=3cm, pushimorja me trashesi t=3cm, ballorja me t=2cm, me skajore gjate tere perimetrit te murit me lartesi h=10cm dhe trashesi t=2cm. Montimi behet me ngjites special adekuat per granit natyral. Ne çmim te llogaritet montimi i shiritave per mos rreshqitje per çdo shkelese dhe te gjitha punet e nevojshme per kete pozicion	m2	85.00	100.00	8,500.00
1.7.4	Sjellja e materialit dhe punimi i gardhit të shkallëve jasht dhe pjerrines ne dy krahet(h=85cm) - nga çeliku jo korediv: Shtyllat d=50mm/t=2.2mm, në distanca jo më të mëdha se 1.1m + Doreza e sipërme, d=50mm/t=2.2mm + mbushjet e gardhit me profile rrethore d=20/t=1.2mm (7 copë). Gardhi duhet të jetë me lidhje saldimi nga çeliku jo korediv, ankorimi për bazën të jetë me bulona dekorativ nga çeliku jo-korediv. Ngjyra te jetë rezistent ndaj ndryshimeve klimatike .	m'	55.00	29.00	1,595.00
1.7.5	Furnizimi dhe montimi i dyshemsë,për ambient të hapur.ne pjesen e hapur te objektit ne brëndesi . Ne shtresen e paraprakisht te pregaditur te asfaltit me ngjites PU 2K behet ngjitja e gomes me trashesi d=7 mm neper tere siperfaqen e terenit. Mbi te shtrohet rrëshira akrilike e cila përmbanë rërë kuarci,e cila shërbenë për mbushjen dhe rrafshimin e gomës,në një apo maksimum dy shtresa. Mbi te vendoset shtresa elastike perfundimtare e rrëshirës akrilike me rërë kuarci,kjo shtresë mundë të shtrohet në më së paku tre shtresa. Dyshemeja aktrilike duhet të ketë certifikatat- atestet ITF certifikata - niveli i shpejtesise 3 Qendrueshmeria ne zjarre BFL-S2 Standardi UNI EN 14877:2013	m2	405.00	95.00	38,475.00
		gjithsejt:1.5:			229,253.80
1	**Rekapitullimi kanalizimi atmosferik**				
Nr.	POZICIONI			Vlera (€)	
1.1	Punët përgaditore				34,628.00
1.2	Punët demoluese				54,995.00
1.3	Punët tokësore				178,156.00
1.4	Punët e hidrolizlimit				410,551.40
1.5	Punët montuese				22,200.00

Construction, Engineering & Trade Company

S.Q

1.6	Punët e betonit	229,253.80
GJITHSEJT KANALIZIMI ATMOSFERIK PA TVSH		***929,784.20***
TVSH (18 %)		***167,361.16***
TOTAL + TVSH		***1,097,145.36***

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RRJETIT TE KANALIZIMIT ATMOSFERIK TË MBRENDSHËM- FAKULTETI FILOLOGJIK - FILOZOFIK					
Nr.	**POZICIONI**	**Njësia**	**Sasia**	**Çmimi njësi (€)**	**Vlera (€)**
	Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve , fuqinë punëtore testimet e nevojshme , mekanizimin dhe punimimin e pozicionit me të gjiha aktivitet dhe materialet				
1.1	**Punët përgaditore**				
	Mobilizimi dhe pergatitja e makinerive , dhe stafit per pune.	cope	1.00	180.00	180.00
1.1.1	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet më procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit (rrjeti elektrik, rrjeti i ujësjellësit, etj)	m2	1,550.00	1.00	1,550.00
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m2	1,550.00	0.50	775.00
1.1.3	Përdorimi i pompave për largim të ujrave gjatë kryerjes së punëve ndertimore (sipas nevojës).	orë	1,440.00	2.20	3,168.00
1.1.4	Vendosja e shenjes identifikues te punimeve -kryesit te punimeve , investitorit .	cope	1.00	400.00	400.00
		gjithsejt 1.1:			**6,073.00**
1.2	**Punët Demoluese**				
1.2.1	Demolimi i betonit per rreth objektit , ngarkimi, transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës. **Verejteje: Thyerja dhe transporti i betonit duhet te behet me makineri te lehtedore pasi qe eshte mbrenda objekti dhe nuk mund te fyten mbrenda makineri e rende , gjithashtu duhet te kete kujdes maksimal pasi qe objketi eshte i vjeter dhe te mos demtohet strukturat mbajtese.**	m3	150.00	95.00	14,250.00
1.2.2	Demolimi dhe rikthimi I kubeza ne gjendjen e meparshme.	m2	750.00	10.00	7,500.00
1.2.3	Demolimi i dritareve per rreth objektit (me dimensione 2.5mx0.6m) ngarkimi, transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	m2	85.00	15.00	1,275.00
1.2.4	Prerja e drunjeve dhe shkurreve qe pengojne ekzekutimet e puneve si dhe ngarkimi, transporti(maksimal 15km prej punishtes) dhe shkarkimi i drunjeve të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	cope	125.00	10.00	1,250.00
		gjithsejt 1.2:			**24,275.00**
1.3	**Punët tokësore**				

Limited Liability Company
alfa.i
Construction - Enginering & Trade

S,Q

1.3.1	Pastrimi I pusetave ekzistuese ne thellesi deri ne 15 metra.	cope	7.00	120.00	840.00
1.3.2	Gërmimi i kanalit për drenazhim dhe gypa kryesor, ne kat. III-IV të dheut, me makina te lehta dore pasi qe eshte hapesire mbrenda objekti dhe nuk mund te operohet me makineri te rende si dhe te kete kujdes ne ruajtjen e struktures se objektit pasi qe ne disa pjese eshte mjaft e demtuar dhe e pa qendrushme. Gjiathashtu edhe materiali inert duhet te transportohet deri jashte objekti me vegla ndihmese te lehta per transport eventualisht shirit bartes te inerteve.	m^3	1,550.00	5.00	7,750.00
1.3.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi si dhe strahe mbrojtese nga pllaka celiku të parapara sipas normave për këtë lloj pune,sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtjës në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim më organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces.	m2	1,250.00	2.20	2,750.00
1.3.4	Planifikimi i fundit të kanalit me saktesi ±1cm.ne kete pozicion jane llogaritur edhe kyqjet individuale	m^2	465.00	0.50	232.50
1.3.5	Furnizimi dhe punimi i mbushjes mbi gypin e drenazhes deri ne nivelin e terrenit me material guror 63mm	m^3	1,250.00	10.00	12,500.00
1.3.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit 8-16mm perreth objektit ku do te rregullohet betoni,	m^3	355.00	10.00	3,550.00
1.3.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit 0-31mm perreth objektit ku do te rregullohet betoni,	m^3	250.00	11.00	2,750.00
1.3.8	Largimi i dheut-materialit te germuar	m^3	1,250.00	4.00	5,000.00
		gjithsejt 1.3:			**35,372.50**
1.4	**Punët e hidroizlimit**				
1.4.1	Furnizimi transporti si dhe lyerja e mureve te jashme me kondor 4mm. Ne qmim te kalkulohet komplet materiali dhe puna sipas standardit per ket pozicion. Ne dy shtresa	m^2	5,250.00	4.10	21,525.00
1.4.2	Furnizimi transporti si dhe vendosja e materialit nga pvc per mbrojtjen e hidroizolimit. Te kompletohet per m^2 .	m^2	5,250.00	1.50	7,875.00
1.4.3	Sjellja e materialit dhe punimi i termoizolimit të murit me styrodur, t=100mm, përfrshirë një shtresë PVC folje (mbi termoizolim)	m^2	5,250.00	7.90	41,475.00
1.4.4	Sjellja e materialit dhe muratimi me blloqe betoni, Mbrojtja e hidroizolimeve të jashtme, mbështjelljet, muret në bodrum, etj. t= 20cm	m^2	5,250.00	9.00	47,250.00
		gjithsejt 1.3:			**118,125.00**
1.5	**Punët montuese**				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorin kryesor dhe krahet e tij				
1.5.1	PESN8 Ø160 Drenazhim	m'	550.00	6.00	3,300.00
		gjithsejt 1.4:			**3,300.00**
1.6	**Punët e betonit**				
1.6.1	Gërmimi manual I pjesës së hapsirës Altrium si dhe demolimit te betonit ekzistues (demolimi me mjete dore ``hillt dore`` largimi I demolimit me dorë)	m^3	945.00	25.00	23,625.00
1.6.2	Planifikimi dhe ngjeshja e bazamentit për vendosje te betonit në pjesën Atrium	m^2	1,950.00	1.00	1,950.00
1.6.3	Furnizimi dhe ngjeshja e zhavorit (0-31)mm në pjesën Atrium	m^3	250.00	10.00	2,500.00
1.6.4	Furnizimi dhe vendosja e armaturës-Armaturë rrjetë Ø10m^2 në dy shtresa ne pjesën Atrium	kg	12,350.00	0.85	10,497.50

Company
alsa.i
Construction - Enginering & Trade

1.6.5	Furnizimi dhe shtruarja e betonit me dorë me trashësi t=20cm	m³	125.00	100.00	12,500.00
1.6.6	Furnizimi, montimi I pusetave kontrolluese te kanalizimit atmosferik (Ne qmim perfshiehn te gjitha elementet e nevojshme , kineta kapaku)	cope	17.00	220.00	3,740.00
1.6.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit perreth objektit ku do te rregullohet drenzhimi,(Ne qmim perfshihen edhe punet e latimit).	m³	29.00	85.00	2,465.00
1.6.8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kanalit te betonit ne pjeset e brendshme , sipas detalit (perreth objektit ku do te rregullohet drenzhimi, (Ne qmim perfshihen edhe punet e latimit)	m3	50.00	100.00	5,000.00
1.6.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit te dritaret e bodrumeve sipas detalit .	cope	12.00	45.00	540.00
1.6.10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e Gjeotekstil rreth gypit.	m²	879.00	1.00	879.00
1.6.11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e Grilave mbi kanale (Sipas detalit)	m'	310.00	30.00	9,300.00
1.6.12	Furnizimi, transporti dhe vendosja e Kthesa 90° Ø110mm per ulluk (Alumin I plastifikuar)	cope	26.00	20.00	520.00
1.6.13	Furnizimi me material dhe punimi I siperfaqeve te pusetave nga betoni , mbushja me material riparus PENECRETE MORTAR,parapergaditja komplet e siperfaqes grryrja me brushë Çeliku,furnizimi me material dhe punimi i hidroizolimit kryesore ne siperfaqen vertikal dhe horizontal me dy shtresa me brushe PENETRON.	m2	150.00	26.00	3,900.00
1.6.14	.Perpunimi thyrja e këndit horizontal dhe vertikal te pusetave, mbushja me material riparuses PENECRETE MORTAR	m`	45.00	8.00	360.00
		gjithsejt:1.5:			77,776.50

1	**Rekapitullimi kanalizimi atmosferik**	
Nr.	POZICIONI	Vlera (€)
1.1	Punët përgaditore	6,073.00
1.2	Punët demoluese	24,275.00
1.3	Punët tokësore	35,372.50
1.4	Punët e hidroizlimit	118,125.00
1.5	Punët montuese	3,300.00
1.6	Punët e betonit	77,776.50
GJITHSEJT KANALIZIMI ATMOSFERIK PA TVSH		***264,922.00***
TVSH (18 %)		***47,685.96***
TOTAL + TVSH		***312,607.96***

PARAMASA DHE PARALLOGARIAN PËR FAKULTETIN FILOLOGJIK
HIDROINSTALIMET E MBRENDSHME

1. PUNËT E PREGATITORE

Poz.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1.1	Mobilizimi	cope	1.00	100.00	100.00
1.2	Rrethimi i truallit për ndërtimin e objektit dhe shënjëzimi informativë.	m2	1,950.00	0.50	975.00
1.3	Pozicionimi gjeodezik dhe shënjëzimi i objektit për ndërtim.	m2	1,950.00	0.20	390.00
1.4	Furnizimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të përkohëshëm të ujësjellësit, kanalizimit, rrjetit elektrik dhe ndriqimit të kantjerit.	komplet	1.00	420.00	420.00

Limited Liability Company
Construction - Enginering & Trade

1.5	Pas përfundimit të punimeve të gjitha ndërtimet e përkohshme duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit si dhe tereni rreth objektit.	komplet	1.00	300.00	300.00
1.6	Vendosja e shenjes identifikues te punimeve -kryesit te punimeve , investitorit	cope	1.00	100.00	100.00
TOTAL POZICIONI 1					**2,285.00**
2. PUNËT DEMOLUESE					
Poz.2	**Përshkrimi i pozicionit**	**Njësia**	**Sasia**	**Çmimi**	**Shuma**
2.1	Demolimi I betonit nen te cilin gjendet kanali I instalimeve ne bodrum, ngarkimi dhe transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.demolimi largimi punë dore.	m3	121.25	45.00	5,456.25
2.2	Demolimi I gypave te ujesjellesit te cilet jane te vendosur mbrenda siperfaqes se murit ne kanalin I cili gjendet ne bodrum, ngarkimi dhe transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	m'	528.56	1.20	634.27
2.3	Demolimi I keramikave neper te gjitha banjot, ngarkimi dhe transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës. (Ne kete pozicion perfshihen edhe gypat e kanalizimit fekal edhe ujesjellesit)	m^2	4,752.56	3.00	14,257.68
2.4	Demolimi I dyerve ne banjo me dimensione 210x70 , ngarkimi dhe transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	cope	56.00	12.00	672.00
2.5	Demolimi I dyerve ne banjo me dimensione 210x75 , ngarkimi dhe transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	cope	6.00	120.00	720.00
2.6	Demolimi I dyerve ne banjo me dimensione 210x80 , ngarkimi dhe transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	cope	19.00	12.00	228.00
2.7	Demolimi I dyerve ne banjo me dimensione 210x90 , ngarkimi dhe transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	cope	27.00	12.00	324.00
2.8	Demolimi I dritareve ne banjo me dimensione 50x50 , ngarkimi dhe transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	cope	8.00	10.00	80.00
2.9	Demolimi I dritareve ne banjo me dimensione 65x60 , ngarkimi dhe transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	cope	10.00	10.00	100.00

Limited Liability Company
Construction - Engineering & Trade

2.1	Demolimi I dritareve ne banjo me dimensione 95x80 , ngarkimi dhe transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	cope	8.00	10.00	80.00
2.11	Demolimi I dritareve ne banjo me dimensione 150x65, ngarkimi dhe transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	cope	43.00	10.00	430.00
2.12	Demolimi I guaskave ne banjo me elementet percjellese , ngarkimi dhe transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	cope	60.00	8.00	480.00
2.13	Demolimi I lavamaneve ne banjo me elementet percjellese , ngarkimi dhe transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	cope	37.00	8.00	296.00
TOTAL POZICIONI 2					23,758.20
3. PUNËT E HIDROIZOLIMIT					
Poz.3	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
3.1	Furnizimi me material dhe hidroizolimi i dyshemesë dhe mureve deri ne 50 cm, te WC-ve dhe dushet me ARDULAN 8+9 (2 herë).	m^2	4,458.25	1.80	8,024.85
TOTAL POZICIONI 3					**8,024.85**
4.PUNËT E MVESHJES SË DYSHEMESË DHE MUREVE					
Poz.4	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
4.1	Furnizimi me material dhe punimi i dyshemes-shtresa Estrih si dhe izolimi I brendshem me trashesi t=6 cm	m^2	1,987.24	8.00	15,897.92
4.2	Furnizimi me material dhe punimi i dyshemes dhe mureve me pllaka të qeramikës në tualete.	m^2	4,752.53	18.00	85,545.54
TOTAL POZICIONI 4					**101,443.46**
5. PUNËT E ZDRUKTHTARISË					
Poz.5	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
5.1	Furnizimi dhe montimi i derës se metalit njëkrahëshe te prodhuesit Novofarm ose te kualitet te ngjasem Dimensionet: 70x210 cm, Ngjyre sipas arkitektit. Gjerësia e ramit dhe krahu i hapjes sipas specifikimit të punëve të zdrukthtarisë.	copë	56.00	250.00	14,000.00
5.2	Furnizimi dhe montimi i derës se metalit njëkrahëshe te prodhuesit Novofarm ose te kualitet te ngjasem njëkrahëshe. Dimensionet: 75x210 cm, Ngjyre sipas arkitektit. Gjerësia e ramit dhe krahu i hapjes sipas specifikimit të punëve të zdrukthtarisë.	copë	6.00	250.00	1,500.00

Limited Liability Company
alfa.i
Construction - Engineering & Trade

5.3	Furnizimi dhe montimi i derës se metalit njëkrahëshe te prodhuesit Novofarm ose te kualitet te ngjasem njëkrahëshe. Dimensionet: 80x210 cm, Ngjyre sipas arkitektit. Gjerësia e ramit dhe krahu i hapjes sipas specifikimit të punëve të zdrukthtarisë.	copë	19.00	250.00	4,750.00
5.4	Furnizimi dhe montimi i derës njëkrahëshe. Dimensionet: 90x210 cm, Ngjyre sipas arkitektit. Gjerësia e ramit dhe krahu i hapjes sipas specifikimit të punëve të zdrukthtarisë.	copë	27.00	260.00	7,020.00
5.5	Furnizimi dhe montimi i dritareve nga plastika me profil 8.5 Dimensionet: 50x50 cm, Ngjyre sipas arkitektit. Gjerësia e ramit dhe krahu i hapjes sipas specifikimit të punëve të zdrukthtarisë.	copë	8.00	120.00	960.00
5.6	Furnizimi dhe montimi i dritareve. Dimensionet: 65x60 cm, Ngjyre sipas arkitektit. Gjerësia e ramit dhe krahu i hapjes sipas specifikimit të punëve të zdrukthtarisë.	copë	10.00	129.00	1,290.00
5.7	Furnizimi dhe montimi i dritareve. Dimensionet: 95x80 cm, Ngjyre sipas arkitektit. Gjerësia e ramit dhe krahu i hapjes sipas specifikimit të punëve të zdrukthtarisë.	copë	8.00	150.00	1,200.00
5.8	Furnizimi dhe montimi i dritareve. Dimensionet: 150x65 cm, Ngjyre sipas arkitektit. Gjerësia e ramit dhe krahu i hapjes sipas specifikimit të punëve të zdrukthtarisë.	copë	43.00	225.00	9,675.00
TOTAL POZICIONI 5					**40,395.00**
6. KANALIZIMI FEKAL					
Poz.6	**Përshkrimi i pozicionit**	**Njësia**	**Sasia**	**Çmimi**	**Shuma**
6.1	Furnizimi i gypave për kanalizimin fekal me material PVC type 100 ose PP Silent apo kualitet te ngjashme me lidhjet me goma diktung, dhe ankerimi i gypave për mure dhe plafone adekuate				
	Ø50mm	m'	280.00	1.20	336.00
	Ø75mm	m'	220.00	1.50	330.00
	Ø110mm	m'	220.00	1.80	396.00
	Ø125mm	m'	80.00	2.20	176.00
	Ø160mm	m'	120.00	3.00	360.00
	Ø200mm	m'	120.00	3.50	420.00
6.2	Furnizimi i pjesëve fazonike për kanalizimin fekal nga PVC type 100 apo nga materiali Silent PP, material lidhse diktung goma				
6.2.1	**Y degzimi**				
	Degzimi Ø200/200mm	copë	48.00	7.00	336.00
	Degzimi Ø200/160mm	copë	48.00	6.50	312.00
	Degzimi Ø200/125mm	copë	48.00	6.00	288.00
	Degzimi Ø160/160mm	copë	44.00	6.00	264.00
	Degzimi Ø160/125mm	copë	44.00	5.00	220.00
	Degzimi Ø160/110mm	copë	32.00	5.00	160.00
	Degzimi Ø125/125mm	copë	32.00	4.50	144.00
	Degzimi Ø125/110mm	copë	32.00	4.50	144.00

Limited Liability Company
SHIGO
Construction - Enginering & Trade

	Degzimi Ø110/110mm	copë	620.00	1.00	620.00
	Degzimi Ø110/75mm	copë	620.00	1.00	620.00
	Degzimi Ø110/50mm	copë	536.00	0.90	482.40
	Degzimi Ø75/75mm	copë	452.00	0.80	361.60
	Degzimi Ø75/50mm	copë	320.00	0.80	256.00
	Degzimi Ø50/50mm	copë	150.00	0.70	105.00
	Dyfish degzimi Ø125/110mm	copë	54.00	2.00	108.00
	V Ø110/110mm	copë	34.00	2.00	68.00
6.2.2	**T Lidhëse**				
	Ø200/160mm	copë	44.00	3.00	132.00
	Ø160/125mm	copë	44.00	3.00	132.00
	Ø125/110mm	copë	88.00	2.00	176.00
	Ø110/110mm	copë	196.00	1.00	196.00
	Ø110/75mm	copë	144.00	1.00	144.00
6.2.3	**R redukues**				
	Ø200/160mm	copë	44.00	2.20	96.80
	Ø160/125mm	copë	44.00	2.20	96.80
	Ø125/110mm	copë	44.00	2.00	88.00
	Ø110/75mm	copë	44.00	1.00	44.00
	Ø110/50mm	copë	44.00	1.00	44.00
	Ø75/50mm	copë	44.00	1.00	44.00
6.2.4	**Kthesa 90°**				
	Ø50mm	copë	67.00	0.80	53.60
	Ø75mm	copë	67.00	0.80	53.60
	Ø110mm	copë	150.00	1.00	150.00
	Ø125mm	copë	44.00	1.00	44.00
	Ø160mm	copë	44.00	1.50	66.00
	Ø200mm	copë	44.00	1.80	79.20
6.2.5	**Kthesa45°**				
	Ø50mm	copë	144.00	0.80	115.20
	Ø75mm	copë	100.00	0.80	80.00
	Ø110mm	copë	120.00	0.98	117.60
	Ø125mm	copë	80.00	1.20	96.00
	Ø160mm	copë	120.00	1.40	168.00
	Ø200mm	copë	80.00	3.00	240.00
6.2.6	**Gyp revizues**				
	Ø110mm	copë	48.00	1.50	72.00
6.2.7	**Ujëmbledhësa**				
	Ø50mm	copë	88.00	2.00	176.00
6.3	**Furnizimi me sanitari**				
	Furnzimi, transporti dhe montimi i Lavamanëve me të gjitha elementet përcjellëse të nevojshme	copë	190.00	85.00	16,150.00
	Furnzimi, transporti dhe montimi i Guaskave me të gjitha elementet përcjellëse të nevojshme	copë	140.00	85.00	11,900.00
	Furnzimi, transporti dhe montimi i bojlerëve me vëllim 80 litra me të gjitha elementet përcjellëse të nevojshme per banjot.	copë	32.00	100.00	3,200.00
	Furnzimi, transporti dhe montimi i bojlerëve me vëllim 20 litra me të gjitha elementet përcjellëse të nevojshme per klasa.	copë	80.00	22.00	1,760.00
6.4	Montimi i gypave, pjesëve fazonike, sanitare dhe testimi i rrjetit	cope	1.00	180.00	180.00
TOTAL POZICIONI 6					**42,401.80**

Limited Liability Company
Construction - Enginering & Trade

S.Q

7. UJËSJELLSI					
Poz.7	**Përshkrimi i pozicionit**	**Njësia**	**Sasia**	**Çmimi**	**Shuma**
7.1	Hapja e kanalit për gypa të ujësjellësit në dheun e kategorisë III germimi duhet te behet me dore.	m^3	358.00	5.00	1,790.00
7.2	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e rërës anash, nën t=20cm dhe mbi t=20cm gypa	m^3	125.00	8.00	1,000.00
7.3	Mbulimi i kanalit me material mbushes në shtresa trashësi 20-30cm, me ngjeshjen e nevojshme.	m^3	135.00	110.00	14,850.00
7.4	Largimi i dheut të tepërt	m^3	223.00	2.80	624.40
7.5	Kyçja e ujësjellesit ne rrjetin ekzistues sipas kushteve te "KUR PRISHTINA" me te gjitha elementet e nevojshme	copë	1.00	550.00	550.00
7.6	Depertimi I mureve te betonit me trashesi deri ne 50cm per futjen e gypit furnizues ne objekt.	copë	6.00	120.00	720.00
7.7	Ndërtimi i pusetës së ujëmatësit prej betoni MB-20 me dimensione 1.40x1.40x1.20m Me kapakun e metalit për pusetë të ujsjellsit me peshë Q=60kg. Në çmim të përfshihen edhe pjesët fazonike sipas detalit	copë	1.00	280.00	280.00
7.8	Ndërtimi i pusetave kontrolluese me dimenione 30x30 cm. Në çmim përfshihet edhe kapaku dhe pjesët tjera të nevojshme.	copë	15.00	22.00	330.00
7.9	Furnizimi i ujëmatesit DN 90mm me lidhjet përkatëse nga prodhuesit me kualitet cilësor sipas vizatimit	copë	3.00	450.00	1,350.00
7.1	Furnizimi dhe montimi I gypit kryesor furnizues per objekt HDPE Ø 125 mm	m	120.00	19.00	2,280.00
7.11	Furnizimi dhe montimi I gypit shperndares furnizues per objekt HDPE Ø75 mm	m	310.00	3.80	1,178.00
7.12	Furnizimi dhe montimi I gypit kryesor furnizues per Hidrantat e brendshëm HDPE Ø90mm	m	120.00	4.80	576.00
7.13	Furnizimi dhe montimi I gypit kryesor furnizues per Hidrantat e brendshëm HDPE Ø75mm	m	140.00	3.80	532.00
7.14	Furnizimi dhe montimi I gypit kryesor furnizues per instalimet makinerike Ø50mm	m	160.00	2.20	352.00
7.15	Depertimi I mureve te betonit per futjen e gypit furnizues neper klasa	cope	55.00	35.00	1,925.00
7.16	Furnizimi i transporti dhe montimi I gypave të zinkuar me kualitet cilësor me të gjitha pjesët fazonike, materilit lidhës dhe lyerjes në dy shtresa me bitumen të nxehtë për hidrantat e brendshëm.				
	Ø90mm	m'	60.00	10.00	600.00
	Ø75mm	m'	140.00	9.00	1,260.00
	Ø63mm	m'	120.00	8.00	960.00
7.17	Furnizimi i transporti dhe montimi I pjeseve fazonike nga materiali zinkuar me kualitet cilësor , materilit lidhës dhe lyerjes në dy shtresa me bitumen të nxehtë për hidrantat e brendshëm.				
7.17.1	**Pjeset T**				
	Ø90-75-90mm	cope	8.00	8.00	64.00
	Ø75-75-75mm	cope	35.00	5.00	175.00
	Ø75-75-63mm	cope	35.00	5.00	175.00
	Ø63-63-63mm	cope	48.00	5.00	240.00
7.17.2	**Kthesa**				
	Ø90mm	cope	20.00	7.00	140.00
	Ø75mm	cope	100.00	5.00	500.00
	Ø63mm	cope	140.00	5.00	700.00
7.17.3	**Mbajteset e vendosura ne pllafon per gypa**				
	Ø90mm	cope	12.00	8.00	96.00
	Ø75mm	cope	22.00	6.00	132.00

Limited Liability Company
SITA-I
Construction - Enginering & Trade

S.P

	Ø63mm	cope	24.00	5.00	120.00
7.18	Furnizimi i transporti dhe montimi I gypave nga materiali PPRC me kualitet cilësor me të gjitha pjesët fazonike.				
	Ø63mm	m'	40.00	2.50	100.00
	Ø50mm	m'	200.00	1.50	300.00
	Ø40mm	m'	180.00	1.00	180.00
	Ø32mm	m'	320.00	0.80	256.00
7.19	Furnizimi, transporti, dhe montimi I pjeseve fazonike nga materiali PPRC me lidhjet e nevojshme				
7.19.1	**Pjeset T**				
	T 16-16-16	cope	45.00	1.20	54.00
	T 32-32-32	cope	75.00	2.00	150.00
	T 40-40-40	cope	22.00	2.20	48.40
	T 50-50-50	cope	30.00	2.50	75.00
	T 63-63-63	cope	16.00	8.00	128.00
	T 32-16-32	cope	155.00	2.00	310.00
	T 40-32-40	cope	35.00	2.20	77.00
	T 50-32-50	cope	25.00	2.50	62.50
	T 50-40-50	cope	25.00	3.00	75.00
	T 63-40-63	cope	22.00	5.00	110.00
	T 63-50-63	cope	28.00	5.00	140.00
7.19.2	**Holander**				
	H 32/16	cope	60.00	3.00	180.00
7.19.3	**Kthesa**				
	Ø 16mm	cope	10.00	1.20	12.00
	Ø 32mm	cope	80.00	1.50	120.00
	Ø 40mm	cope	20.00	1.50	30.00
	Ø 50mm	cope	40.00	1.90	76.00
	Ø 63mm	cope	22.00	2.20	48.40
7.19.4	**Kaluese**				
	Ø 16mm	cope	20.00	1.20	24.00
	Ø 32mm	cope	40.00	1.50	60.00
	Ø 40mm	cope	50.00	1.50	75.00
	Ø 50mm	cope	65.00	2.30	149.50
	Ø 63mm	cope	22.00	5.00	110.00
7.19.5	**Redukues**				
	Ø 75-63mm	cope	15.00	4.50	67.50
	Ø 63-50mm	cope	10.00	4.00	40.00
	Ø 50-40mm	cope	8.00	3.80	30.40
	Ø 40-32mm	cope	6.00	3.60	21.60
	Ø 32-22mm	cope	58.00	3.00	174.00
	Ø 20-16mm	cope	44.00	2.00	88.00
7.19.6	**Qafore**				
	Ø 125-32mm	cope	5.00	15.00	75.00
	Ø 75-63mm	cope	12.00	10.00	120.00
	Ø 75-50mm	cope	8.00	10.00	80.00
	Ø 75-32mm	cope	8.00	8.00	64.00
7.19.7	**Mbajteset e vendosura ne pllafon per gypa**				
	Ø63mm	cope	8.00	5.00	40.00
	Ø50mm	cope	32.00	4.00	128.00
	Ø40mm	cope	22.00	3.50	77.00
	Ø32mm	cope	45.00	2.50	112.50
7.2	Furnizimi i transporti dhe montimi I gypave të zinkuar me kualitei gypave të plastikes me kualitet cilësor për ujësjellës të tipit **XHAKOMINI**				
	Pex Ø 16 mm uji I ftohët	m'	1,250.00	0.70	875.00
	Pex Ø 16 mm uji I ngrohtë	m'	1,250.00	0.70	875.00

Limited Liability Company
Construction - Engineering & Trade

S,Q

7.21	Furnizimi, transporti, dhe montimi I ormanave me kolektore (per uje te ngrohte dhe per uje te ftofte) me shume dalje dhe vendosja e tyre ne murin e precizuar ne vizatime				
	Kaseta PVC 40*50cm	copë	30.00	25.00	750.00
	Kolektor Ø16mm	copë	550.00	7.00	3,850.00
	Bateri perfundimtare Ø16mm	copë	550.00	14.00	7,700.00
	Valvol Ø22 mm hol.	copë	30.00	7.00	210.00
	Mbyllsa Ø22mm M&F	copë	30.00	2.50	75.00
	Kthesa Ø22mm M.	copë	30.00	2.50	75.00
	T Ø22 mm	copë	30.00	3.00	90.00
	Shkume per fiksim	copë	20.00	2.50	50.00
	Shirit dhe gozhda per fiksim	copë	20.00	2.20	44.00
	Koka perfundimtare Ø 16mm	copë	680.00	1.50	1,020.00
7.22	Furnizimi dhe montimi i hidrantit kundër zjarrit i vendosur brenda objektit , komplet me paisje të duhura (gypi fleksibil me gjatësi l=25m spërkatja etj.) komplet për copë.	copë	60.00	55.00	3,300.00
7.23	Montimi i gypave, pjes fazonike (fitingje) dhe ujëmatësi për ujësjellësin dhe testimi i rrjetit	Komplet	1.00	550.00	550.00
TOTAL POZICIONI 7					57,032.20

RIKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM

1. PUNËT E PREGATITORE	2,285.00
2. PUNËT DEMOLUESE	23,758.20
3. PUNËT E HIDROIZOLIMIT	8,024.85
4.PUNËT E MVESHJES SË DYSHEMESË DHE MUREVE	101,443.46
5. PUNËT E ZDRUKTHTARISË	40,395.00
6. KANALIZIMI FEKAL	42,401.80
7. UJËSJELLSI	57,032.20
TOTALI:	275,340.51
TVSH 18%:	49,561.29
TOTALI ME TVSH :	324,901.80

REKAPITULIMI I PUNIMEVE	
PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RRJETIT TE KANALIZIMIT ATMOSFERIK I JASHTËM - FAKULTETI FILOLOGJIK - FILOZOFIK	*929,784.20*
PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RRJETIT TE KANALIZIMIT ATMOSFERIK TË MBRENDSHËM- FAKULTETI FILOLOGJIK - FILOZOFIK	*264,922.00*
HIDROINSTALIMET E MBRENDSHME	*275,340.51*
TOTAL	*1,470,046.71*
TVSH 18%	*264,608.41*
TOTAL	*1,734,655.12*

alfa.i SHPK
SHKODRAN JAHAJ

07/09/2020

Limited liability Company
alfa.i
Construction - Enginering & Trade

S.P

PRISIG
KOMPANIA E SIGURIMEVE - INSURANCE COMPANY

DEKLARATA E GARANTUESIT
Sigurim Ekzekutimi

Seria\ 0700103715159

Për **UNIVERSITETI I PRISHTINËS**
(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

ALFA.i SH.P.K.
(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marre përsipër te lëshoj një sigurim te realizimit lidhur me kontratën me titull

"Drenazhimi,Kanalizimi,Ujësjellësi në Filologjik,FSHMN,Filozofik" - LOT 1

të dhënë me numrin e Prokurimt. **242-20-3990-5-1-1 - LOT 1**
(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoritieti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;
DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t`i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:
PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej **€ 173,465.51**

Nje qinde dhe Shtatedhjete dhe Tre mije dhe Kater qinde dhe Gjashtedhjete dhe Pes presje Pesedh
(shuma e garancisë në shifra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm te Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të githa shumat brenda limiteve të

€ 173,465.51 siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen
(shuma e garancisë)
arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës **04.02.2021** deri më **04.03.2024**

Lëshuar në **PRISHTINE** datë **04.02.2021**

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

Kompania e Sigurimeve PRISIG Shoqëri Aksionare • DREJTORIA •

PRISHTINE

0008439