



UNIVERSITETI I PRISHTINËS  
“HASAN PRISHTINA”  
UNIVERSITY OF PRISHTINA

Mr. Jashar Rexhi, Nderzesa e Rektorit, 10 000 Prishtina, Republika e Kosovës  
Tel: +381 38 244 180 • E-mail: sekurite@uni-pc.edu • www.uni-pr.edu

Nr. Prot.: 3/311  
Datë: 3 / 10 / 2022

## KONTRATË

Numri i kontratës:<sup>1</sup> 242-22-8023-5-2-1/C306

UNIVERSITETI I PRISHTINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; dhe **Grup i Operatorëve Ekonomik LIMITPROJECT SH.P.K.; DELTA - CCD SH.P.K.; Rinesa SH.P.K., Skenderbeu Q.Zej.E-3-5, „Gjilgoc, (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajuar te lidhin një kontrate publike për punë e shënuara me poshtë:**

"Renovimet e disa Fakulteteve në UP-së" me numër identifikues: 242-22-8023-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: "Renovimet e disa Fakulteteve në UP-së"

No.	Lot
1	Lot-1- "Renovimi i Fakultetit Ekonomik "

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 89 980,83 €; [Tetë nentë, Nëntë tetë zero, tetë zero] Euro.

2.2 Çmimi i përmendorur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borsht Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Vëçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Vëçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

(Procesverbal i mbledhjes informative/vizitës se vendit)

<sup>1</sup> Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesin

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësise ose divergencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

#### Neni 4. Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhëni e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përvetësime specifikohej ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar, dhë fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose" vendosë "do të interpretohen në përpunhje me rrethuanal. Ndorje miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsy.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe<sup>2</sup> në tri origjinalë, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

#### Për Autoritetin Kontraktues

Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"

Emri:	Mr.Sc.Perparim Shurdhiqi
Pozita:	PP
Nënshtrimi:	
Data:	30.09.2022
1970	
UNIVERSITETI PRISHTINËS "HASAN PRISHTINA" UNIVERSITY OF PRISHTINA	

#### Për Furnizuesin

OE- "LIMITPROJECT SH.P.K. & DELTA – CCD & SH.P.K.; Rinesa SH.P.K.

Emri:	LULZIM ZARAJ
Pozita:	PROJEKTOR
Nënshtrimi:	
Data:	30.09.2022
Vula:	

<sup>2</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender

# KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 242-22-8023-5-2-1/C306

## Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grapi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Mimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vëndi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontaktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

## Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK është saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

## Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përvç në këto raste:

a) kur kë ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përvç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjesë e të kontratës së tij një pale të trejë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertës. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontratës, Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet te përmblushin kërkosat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtin mënyrë si po të ishtu akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazlidueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkizazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkosë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimët e obligimeve të tilla për kohë gjatjen e garancisë së skaduar.

### OBIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

#### Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë ne dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përvç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të trejë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe përkompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

#### Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përektuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagesë për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

## Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës se Kosovës të cilat mund të ndikojnë të Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me konratë. Autoriteti kontraktues mund ta jepë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punë, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshtme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshtme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshtme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

## OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

### Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhërave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e tij është urdhëri administrativ shkon përtëj fushëveprimit të konratës, ai, duke i ekspozuar dënimit për shkelje të konratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmët e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me konratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshtme për qëllime të ekzekutimit të konratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontrates pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupeve nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda aftat të caktuar rënë dakord në programin e bërrë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që s'është do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punëve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standarde, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe përmes të cilave mund të përfundojnë punët. Aftësi është që kontraktuesi i ka ndërruar punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

### Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjeter dhe pajisje të aprojuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thëlb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

### Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të konratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të konratës. Shuma e sigurisë do të saktë sohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalej nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të dultur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohishëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

#### Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, treziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialët, dhe Pajisjet) janë treziqet e Kontraktuesit dhe pronës në afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përaktuara në KVKG për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të treziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën<sup>1</sup> dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuara.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsyet e mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e asfatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë asfatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose te eliminoj<sup>2</sup> sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërbimit nga fitimi i kontraktuesit.

#### Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar ne KVKG, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do te përbaje se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, asfatin kohor qe kërkohet për dorëzim dhe miratim te vizatimeve, metodat e përgjithshme qe do ti zbatoje, dhë asfatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime ne programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet t'u rishikoj<sup>3</sup> edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do t'ë azhurnoj<sup>4</sup> Programin në intervalë jo më shumë se periudha e përaktuar në KVKG.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rriss detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punëve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e negligjencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

#### Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përlshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do t'ë jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve te Autoritetit Kontraktues dhë palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do t'ë jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë te cilat janë të nevojshme për zbatimin e dihur të detyrave ose që me arsyet mund t'ë kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

## Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet ne peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo mësë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet ne shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues përfundimtar masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dënuar te shkaktuar në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

## Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar përfshirë ngritjet e latimeve dhe/ose ngritjet se detyrimet doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

## Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

## FILLIMI DHE VONESAT

### Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

### Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, përfundimtarisht nga këto arsyet:

- Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka përfundimtarisht kërkues përzgjatje të periudhës së realizimit përfshirë ngritjet e latimeve të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përvos nese ka mënyrë të realizimit të kërkuesit. Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues i dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkuesi.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nese mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta përzgjatje të periudhës.

### Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK përfundimtarisht që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e

likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

## MATERIALET DHE MJSHTËRITË

### Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përvèç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës qe detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të asta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave qe duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në asfat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon qe të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi përhojë me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimive të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

### Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të janë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike priliminare do të janë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrui e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë Kontrollimi tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

### Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga ditë e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet te dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponenteve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsyë përvonesë në përbashkjen e detynave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, qe të inspektojë, kontrollojë, masë dhe tështojë komponentët, materialet, dhe mjeshterinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet përfundimisht apo sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshteria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjeter, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do te miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të jepë një deklaratë përpikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes se mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrithana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëllqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testit mit do t'i do të bëhen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të janë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga paleta pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

### Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skicë (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato imund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tillë ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

### PAGESAT

#### Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të tregullohen për zhritje për pagesat parashënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumë e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikatë. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesi do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të hogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave venditese përkredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjtë formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret përfundimisht përmes llogaritës së llogaritës bankare.

### Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret përfundimisht përmes llogaritës së llogaritës bankare, Kontraktuesi do të paguhet përfundimisht përmes së kryerit të normës së Paramasës dhe Paralogarisë përfundimisht.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përbaj aktivitetet me çmim përfundimisht e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret përmes monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa përfundimisht përmes llogaritës së llogaritës bankare.

bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

#### Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë parashférue Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga dita e calimit në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancionit të Përkushtuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në saj dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa parashférue është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopsjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.

27.2 Shumë e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

#### Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduar me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërtetën shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- Në fastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhc. Paralogari që është përfunduar; ose
- Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëj vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

#### Neni 29 Llogaritura përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft te deklaratës se llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës se llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- Shumën e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshoje te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar

Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruar me deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një rjohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontrasës dhe menjëherë do të dorëzoj një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

#### Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posëdimit e spesifikuar në KVK.
- Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, spesifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cilin mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- Parapagimi vonohet.
- Menaxheri i Projektit pa arsyё të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përbushje të kontratës.
- Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

### PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

#### Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi te jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

#### Neni 32 Testet përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tillë huanditë fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparojen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

#### Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1. Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përvetë tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontraten dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë

ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kerkohen në kontratë.

#### Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë te punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

- përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve,

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do te filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundeson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendor, autoriteti kontraktues ose ménaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjeter për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto te Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- të ndërpresë kontraten.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të manë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë se defekteve do të parashihet në KVK dhe specififikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë se defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e përgjegjësisë se defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

#### Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektit apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilin Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues t'ë jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nönshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektit dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përeaktohen duke iu referuar dispozitatave të kontratës.

### SHKELEJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

#### Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- dëni; dhe/ose

b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të janë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

**Neni 37 Shkëputja e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprenë punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsyet e përgjithshme të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijuhen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në gjë gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njohimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe tashmë vend punimi brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njohimit.

**Neni 38 Forca madhore**

38.1 "Forca Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrrëgullimet industriale, çrrëgullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarri, vërsimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e pëllëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcen Madhore, dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësive të parapara me kontratë, punëmarrësi së më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë pamëdhënesit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e përisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritë nga dita e ngjarjes që përcakton Forcen Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

#### Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

#### Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

#### Neni 41 Lirimini nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjeter jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtu Kontraktuesit do të siguroj vend punimin që do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimit që do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

### ZGJIDIJA E MOSMARRËVESHJEVE

#### Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetër me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkëses për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkëses. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arriut zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkësave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar jeten.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiken të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

#### Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- ose vendim nga gjyqi;
- kundo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

# KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 242-22-8023-5-2-1/C306

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/o se ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Ldhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatese të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksoni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është <b>10%</b> e vlerës se kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë sikurse ne DT
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda <i>max 60 dite</i> nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	17.1	Data e fillimit do të jetë vetëm <i>pas koordinimit me menaxherin dhe mbikëqyrësin e kontratës</i> .
Fillimi i punëve	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë <i>max [60]</i> ditë.
	19.1	OE i cili do te realizoj projektin, merr përsipër rregullimin e infrastrukturës, kthimin në gjendjen e mëparshme, në rast të dëmtimit gjatë realizimit të punëve.
Dëmet e likuiduarit	20.1	[Specifikanëse një regjistër i punës nuk është nevojitet]
Regjistri i punës	22.1	Menaxheri i Projektit propozohet dhe aprovohet nga AK,
Inspektimi dhe testimi	26.1	Shuma e Parapagimit është; N/A
Parapagimi	27.1	Shuma e parave të mbajtura është; N/A
Mbajtja e Parasë	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë <i>[shëno numrin]</i> ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Slikaqet përkompensim	34.5	Periudha garantuese e defekteve është <i>[I një vit]</i>
Përgjegjësia mbi Defektet	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <i>Sipas LPP-së</i> .
Zjiddija miqësore e mosmarrëveshjeve	43.1	[shëno te dyja] <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të</li> </ul>

		<p>zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [specifikonit gjykatën kompetente] në pajtim me ligjin në Kosovë.</p> <p>ose</p> <p>kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të [specifiko organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes] në pajtim me [specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)].</p>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore		b)

Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMMIMEVË

*LOT-I "Renovimi i Fakultetit Ekonomik"*

Nr.	PUNET E RENOVIMIT NE FAKULTETIN EKONOMIK	MESIA	SASA	STOCKAGE	MIMI TOTAL
Nr.		MATESE		MATERIAL	METVSHË
<i>Vë gjitha materialat duhet të jenë te pausura me çertifikata ISO dhe EN dhe te jenë së pas CE markësas kërkuesës në përshtatje teknik. Te gjitha materialët e përdorura duhet te aprovohen nga organi mbikyqyes dhe nga shfryzësi</i>					
<b>PUNET TE PIESËS JASHTME TË AMFITEATRI I MADIH</b>					
1.1	Demolimi i plafonit nga knaufi dhe konstrukcionit. Materiali i demoluar me pas duhet te zbrirë ne toke qe te transportohet ne deponi te percaktuar te tytetit per materiale inerte	m <sup>2</sup>	15.2	€ - - - 2.00	€ 30.40
1.2	Largimi i përkohshëm i materialit egzistues nga kulmi i rrashët si dinë kontrollimi i kompleksit të shkrimit e hidroizolimit me membranë sintetike rreth stumës shtresa.	m <sup>2</sup>	15.2	€ 2.00	€ 30.40
1.3	Aplikimi i hidroizolimit me membranë sintetike me shumë shtresa përfundozollim e lartësive që kuhinje te mafshi me bazë polivinilkloridi (PVC) te cilësia është largë e përgjegjëse me pëlhurë te pëlhurur me fibra qelqi sipas EN 13950, ne pjesë e kundit ku duhet te marrë shkemet.	m <sup>2</sup>	20	€ 32.00	€ 640.00
1.4	Aplikimi i shtreses ndarese nga Geotextili 300 gr/m <sup>2</sup> si shtrese ndarese qe mbrojtje mekanike per Membranen PVC qe baze per vendosjen e zhavorit, sipas detajit te dhene.	m <sup>2</sup>	20	€ 4.00	€ 80.00
1.5	Vendosja e shtreses se zhavorit te kunit ft 16-32 ne mënyrit = 8 cm ( min. 80 kg/m <sup>2</sup> ) per mbrojtjen e hidroizolimit.	m <sup>2</sup>	15.2	€ 4.00	€ 60.80
1.6	Furnizimi qe mustimi i plakave nga gjuri kartoni (Armstrong) ose te ngjashëm së bashku me konstrukionin mbajtes te leshuar sipas specifikimit te projektit. Në këtë emrin te kalkohen dhe skënet me larësi h=3 m për mustim e plafonit "Armstrong". Në këto pozicion te perfishohen te gjitha elementet e nevojshme darë ne funksionalizmin e plotë te tyre.	m <sup>2</sup>	15.2	€ 22.00	€ 334.40



Furnizimi i llojave LED 36W, 600x600mm me amfitetër me këdo  
Karakteristikat:  
Jelglatësia > 5 vjetë  
Funkcje: 36W;  
Fluksi i ndryshuesit: 5400lm.  
Tipi i ledit : SMD  
CRI:> 80.

1.7	P.F.>0.9. Këndi i mbulueshmërisë: 120°. Shtakja e mbrojtjes: IP20 Dhimbësioni: 600x600mm. Ngjyrë e drithë: Bardh natyrale Per moshim i çlogaritët e llojave që përdorin per ndryshme qëndra perfiksionalizmin e plote te përditëse.	€ 150.00	€ 220.00
-----	---	----------	----------

1.8	Furnizimi me ngjyre është ngjyrë e mureve me një rreth ekologjikë disperzive të mbretërit qëndrit. 1.9 Rregullimi i deres së mbrendishme zgjatur me dimenzione 90x210cm. Në këte pozicion të perfishkën e gjitha elementeve të nevojshme deri në funksionalizmin e plote te bëhet.	€ 10.00	€ 1.50	€ 165.00
1.10	Furnizimi me ngjyre është ngjyrë e mureve dhe plafonit me një rreth ekologjikë disperzive mbrendishmisht.	€ 64.00	€ 1.50	€ 96.00

1.11	Rregullimi i çllaveve horizontale, vertikale të vendet ku janë të dhura nga vëmbi, furnizimi është montimi i ollujeve të reja në vendet ku është e nevojshme duke e mëftur formen e gjyqit e syre e gjashme nga telmarinë. Material i demblaçtar me pas duhet të zhvillot në tokë që dësh të transportohet ne depozit të perdhunuar të qëndrit per materialë mert. Cdo dezentum eventual fisades ndodhje pëse është apo instalimi i objektit do të mërgullohet me konto të kontrollimit, pa kompensim.	m1	€ 35.00	€ 35.00
	Total Punjet e jashtme te Amfitetëri i moshës:		€ 2,732.00	

### B PUNIMI I SALLAVE

Dëmolimi i dëres e gjashme të sallës së mëdha me dimensione  $l=1,5$  m  $b=2,1$  m si që  
transportohen deri ne depozite per aktuat e qytetit per materialë mështë.

	kopë	1.00	€ 50.00	€ 50.00
2.1				



	Furnizimi, transporti dhe montimi i dëres (ë sallës S4) prej konstruktorit të dritarit me shenje mbështetëse mekanike rrezyante, një pjesë shumë (25% e totalit), me dimenzione $l=1,0\text{m}$ , $h=2,1\text{m}$ , dritë ndryre të alienës e përcaktor i investitorit. Mështja në mës paneleve të shërbur me roqjet e nivelit te kohës së zerrit. Ditet që punimet në bazë së detajlit të dritës. Në qumim të këtij kohës edhe regjullimi i kompjutit që do të përfshihet me montimin. Ajo qumim i atësive që materiali jetë gjithashtu spesifikat e arqeletave bëhet nga shfrytëzimi.	dopë	1.00	€ 550.70	€ 550.00
2.3	Furnizimi, transporti dhe ngyroja e mureve dhe plafonit të sallës S4 me ngjyre ekologjikë disperzive të mbrojtësimi.	m <sup>2</sup>	280.00	€ 130	€ 420.00
2.4	Largimi i bukave dhe lartësive nga salla S4 ne një hapsirë të ollës e përveton origjinë mbikëqyrës dhe investitorit që dha kthimi i bërtitave pas përfundimit të renovimit të sallës.	m <sup>2</sup>	102.22	€ 300	€ 547.60
2.5	Demonstrimi i lamtusit egzistues, konstruktorit, meilik, dhet pëllë nga mës salla S4 si dhet mërisë e materiali është ne disponim më të afërt të qaretit përmarrës materiali i harrës.	m <sup>2</sup>	100.22	€ 200	€ 21900
2.6	Furnizimi dhe montimi i lëshimit me trashesi 8 mm. folje si dhet Ilajsnë te salla S4.	m <sup>2</sup>	109.42	€ 2200	€ 2429.40
2.7	Furnizimi dhe montimi i plakaveve gips kartoni (KNALIT) së bashku me konstruktorin mbajtes të murit ndarës sipas spesifikimit në projekt. Mur me plaka konkurrit që është të profiluar. U mështet nga dy lëshesa kaufile me $d=1,2+1,2\text{cm}$ si dha terminologjini në mës më trashesi $d=8\text{cm}$ . Në këtë pozicion të përafshilen të gjithë mijeter lëshese së dështimit të mësve të nevojshme përkalkojet, dhei skelet me lartësi $h=3,5\text{ m}$ për mëmën e plakave ille kaufile. Në këtë pozicion të përafshiten të gjithë elementet e nevojshme dëri në funksionalizimin e plotësive tyre.	m <sup>2</sup>	20.18	€ 3500	€ 705.30
2.8	Furnizimi dhe montimi i shkallëve metaleke te zinkuara nga profilet e dhëna sipas skicës. Shkelsja poashthu nga llamarina e zinkuar me trashesi $d=4\text{mm}$ dhe jorrëshqitëse, po ashtu edhe gardhi metalik në njëren anë me lartësi $h=1\text{m}$ .	kg	350.00	€ 4.80	€ 2,475.00
2.9	Furnizimi dhe montimi i plakaveve gips kartoni (Armstrong) do të ngjishjet së bashku me konstruktorin mbajtes të leshur sipas spesifikimit në projekt. Në këtë emrin është kalkuloohen dhei kështje me lartësi $h=3\text{ m}$ , përmontim e plafonit "Armstrong". Në këtë pozicion të përafshiten të gjithë elementet e nevojshme dëri në funksionalizimin e plotë te sësive.	m <sup>2</sup>	109.512	€ 20.00	€ 2,190.24



Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W, 600x600mm ne amfiteater me këto

Karakteristika:

Jeteqiaçia > 5 vjetë

Fuzia: 36W.

Flusti i ndriçuesit: 5400lm.

Tipi i ledit : SMD.

CRI: > 80.

P.F: > 0.9.

Këndi i mbulushmërisë: 120°.

Sikallë e mbrojtes: IP20

Dimensiuni: 600x600mm.

Njëzra e drithës. Bardh naturalë.

Per montim të llogaritet edhe këshillot, ndiqgjersit, qe përitat e revojaliste për rruqes qe per pësje tjerë. Ne këta pozicione te përfshihen te gjitha elementet e njovaljmë deri ne funksionalizmin e plotë te tyre.

3.1 Mbushja e pragut me materialin qe njëjtë si në koledor afer Sallës numer 2 me dimenzion: 100x300x5cm.

3.2 Dëresimini i drithës e gjysmës së salles S8-2 me dimizioni: l=1.0 m është h=2.1 m është z.

Furnizimi, transporti dhe montimi i dëresës së salles S8-2 brenda konstruktorit është dhuri me panelë

mbështjetëse mekanike rezistente, qje pjesë xhami, me dimizioni: l= 1.0m dhe h=2. m dhe ngjyre te cilën e percakton investitorin Mbushja ne mes paneleve te sherbej per rrugjen e nivelit te izolimit te zerit. Dyert të punohen ne bazë të detailit të çhëmës. Ne omrim te kallojme edhe

tregullimi i kontakut se dëresë pas montimit. Aprovimi i mosave qe materialeve per te gjitha specifikat e lartësira bëhet nga shifri zvaci.

3.4 Furnizimi me ngjyrë dhe ngjyrosja e mureve dhe plafonit të salles S8-2 me ngjyrë ekologjike disponabile te mbështjetëse.

3.5 Furnizimi, dhe montimi i plakave nga glijës kartoni (Armstrong) ose tu ngjashëm së bashku me konstruktorin mbajtas të leshur sipas spesifikimit të projektit. Në këtë vrimi të kallkuarohet që shkëler me lartesi h=3 m, për montim e plafonit "Armstrong". Në këta pozicione te përfshihen të gjitha elementet e rrujshme deri ne funksionalizmin e plotë te tyre.

3							
3.1							
3.2							
3.3							
3.4							
3.5							



	Furnizimi i dëres me ngjyrë e lëkura LED 36W, 60x600mm në amfiteatër me katro Karakteristikat: Luminositeti > 5 Vlerë Fugur: 36W Funksioni ndriçuesit: 5400lm Tipi i ledit: SMD.CRI: > 80, P.F: > 0.9 Këndi i mbuluarshëm: 120° Shkalla e mbyrojes: IP20 Dimesion: 600x600mm Ngjyre e drithë: Bardh naturalësë momin të logaritet edhe këllot, nësopërsët dhe përtar e nevojshme për ndryshes që përfshijnë vërtet. Në këto pozicione te perfshihen te gjitha elementet e nevojshme deri ne funksionalizimin e plotë të tyre.	2022	- 12.00	--- € ---	55.00	€ ---	650.00
3.7	Largimi i bankave dhe karrave tigjt sallë S8-2 në rillë hauzit të cilin e përcaton ergjeksi mbukqyres që investitor si dha kthum i tashqave pas përfundimit të rikonstruksionit.	m <sup>2</sup>	42.9	€	5.00	€	214.50
3.8	Demonstrimi i luminantit egzistues që folosej nga sallë S8-2 si dha kthja e materialit deri ne depozit me të afërt të gjithë përmjet materialit merrë.	m <sup>2</sup>	42.9	€	1.00	€	42.90
3.9	Furnizimi i monitës i luminit me trashësi 8 mm, folosësi dñe lilajetet sallë S8-2.	m <sup>2</sup>	42.9	€	10.00	€	429.00
4	Demonstrimi i dëres egzistuese te salles S8-1 me dimensione l=1.0 m dhe h=2.1m si dha transportohen deri ne depozite përkohuar te dytet përmjet materialit interier.	m <sup>2</sup>	1	€	500.00	€	500.00
4.1	Furnizimi i transportit dñe monitës i dëres se salles S8-1 përmjet konstruktorit te dhunimt, panele mbushësje mekanike rezistente, qje pëse xhami, me dimensione l=1.0m dhe h=2.1 m dhe njyre te elles së përdorur investitor. Mbushja ne mës përmaleve te aferbëj përmjet e njëjshëm toltmit te zemrë. Dyet te punimet ne baza te deshën te dhënë. Ne cumin te kalkulohet se është regullimi i komisës së dëres pas monitës. Aprovimi i aseteve dñe materialeve per te gjitha specifikat e fiksuar bëhet nga shfrytza.	copë	1	€	550.00	€	550.00
4.2	Furnizimi me ngjyrë dñe ngjyrosja e mureve dhe plafonit të sallës S8-1 me ngjyrë ekologjike dispersive te mbretëshme.	m <sup>2</sup>	138	€	150	€	207.00
4.3	Furnizimi dñe monitës i plakave tiga gjipshartoni (Anitron) osa te ruajnësim, sa bëshin me konstruktorin mbajtës të lëshimit sëpas specifikimit te projekti. Në këta emrin te kalkulohen dha sielet me lartësi h=3 m përmjet plafonit "Anitron". Në këto pozicione te perfshihen te githa elementet e nevojshme deri ne funksionalizimin e plotë të tyre.	m <sup>2</sup>	43.259	€	21.00	€	895.18



Furnizimi i montimi i ndriçuesit LED 36W, 600x600mm në amfiteatër me këto

Jetëgratësi > 5 vjetë

Karakteristika:

Fuqia: 36W.

Fluksi i ndriçuesit: 5400lm.

Tipi i ledit : SMD.

CRI > 80.

P.P. > 0.9.

Kënd i mbulushmerisë: 120°.

Shkalla e mbrojtjes: IP20

Dimensiuni: 600x600mm.

Ngjyrë e drithës: Bardh natural

Per montim të ligjet e edhe këllot, ndërpërcast që mbiati e rrevojtshme per ndriçuesit per

funkcionallimin e plotë te tyre.

4.4 Largimi i tankave dhe kartikave nga salla S9-1 është një hapje të cilët e përcaktojn organi i mbikëqiret që investitor si dhe këshilli i mbledhjeve pas përfundimit të rruvimit të tel është.

4.5 Demolimi i lumenave të ngjashme që folinë nga salla S9-1 si dhe qartellet e materialit deri në deponim e të ardhur të qytetit për materiale tërheqte.

4.6 Tumizimi i këllotit me trashësi 8 mm, folësë së salla S9-1.

4.7 Demolimi i derës egzistuese të sallës S9 me dimisione 10,0 m dle h=2, m si dhe të transparencës së dërit të përcaktojnë që gjendej per materiale tërheqte. Përmirësimi i transparentit të mëdha i derës së sallës S9 prej konstruktorit të dhurit me panele mbetëjshme mekanike rezistente, që përsë shanë, me dimisione (~1,0m dle h=2,1 m dle ngjyre te ëllen e përcakton investitor. Mëshja no mës panelave të shërbej per rrjetin e rrëvës të bolimit te zari. Dyertë përmohen në bazë të detalit të dhinës.Në qendrim të kalkulohet qëllimi i korrizës së derës pas montimit. Aporimi i stresave të materialeve per të gjitha spesifikat e harrëcimeve behet nga shifrat e posaçme.

	mb2	12.00	€	350	€	660.00
4.8	43.3	€ 350	€ 215.50	43.3	€ 100	€ 43.30

4.9 Tumizimi i këllotit me trashësi 8 mm, folësë së salla S9-1.

	copë	€ 50.00	€ 50.00	mb2	1	€ 550.00	€ 550.00
4.9							

5 Furnizimi me ngjyrë dhe ngjyrosja e mureve dhe plafonit të sallës S9 me ngjyrë ekologjike

	mb2	280	€ 150	€ 420.00
5				

5.1 Furnizimi i montimi i plakave nga gips kartoni (Austropan) osa të ngjajën së bashku me konstruktionin mbajtës të lehatur sipas specifikimit të projektit. Në këtë çminë të katuksitës së skëletit me jurtësi h=3 m për montim e plafonit "Austropan". Në këtë position ne perfishim që gjithë elementet e nevojshme deri në funksionalimin e plotë të tyve.

	m²	102.6875	€ 20.00	€ 2,193.75
5.1				



	Furnizimi i montimi i ndriçuesit LED 36W, 600x600mm në amfiteatr me këqio Karakurkastëza. Jetëgjatësi > 5 vjetë. Foton: 36W. Fluksi i ndriçuesit: 5400lm. Tip i ledit: SMD. CRI: > 80. P.F: > 0.9.				
5.3	Këndi i mbulutuhimtarie:120°. Shkalla e mbrojjeve: IP20. Dimensiuni: 600x600mm. Ngjyra e drithës: Bardh natural. Për montim të ligjërave edhe habitat, ndëri prerësi diku prezant e stavojshtme për ndriçuesit e cilëzuar. Ngjyra e drithës: Bardh natural. Për montim të ligjërave edhe habitat, ndëri prerësi diku prezant e stavojshtme për ndriçuesit e cilëzuar. Ngjyra e drithës: Bardh natural. Për montim të ligjërave edhe habitat, ndëri prerësi diku prezant e stavojshtme për ndriçuesit e cilëzuar.	m²	27.00	€ 95.00	€ 1.485.00
5.4	Lagimi i bantave dhe kartikave nga salla S9 në një hapsirë të cilët e përcaktojn organi zhvilkurës. Demolimi i luminit të egzistues dëshira e folise nga salla S9 si dëshira e maturjimit dëhi në depomin më të afër të qytetit për materiala inerte.	m²	109.7	€ 300	€ 348.50
5.5	Fumizimi i luminit i lumenit me trasheshi 8 mm. Fornitura është llogaritur të sallës S9.	m²	109.7	€ 4.00	€ 439.70
5.6	Fumizimi i montimi i perdes rothe me ngyre te liri ( të njejtë me ato egzistuese) në Sallën S9 me meskimi i përdorur për sallës S2 me dimensione $l=1.3 \times 2.15m$ .	m²	109.7	€ 20.00	€ 2.194.00
5.7	Demolimi i dorës, eksistuese të sallës S2 me dimensione $l=1.0 m \times h=2.1 m$ në shtëpi transportohen deri në deponi te percaktuar të qytetit per materiale inerte.	copë	1	€ 30.00	€ 30.00
5.8	Fumizimi, transperti dhe montimi i dorës së sallës S2 përfjek konstrukcionit të durrut me punët e mbashijellese mekanike rezistente, rrej pjesë xhami, me dimensione $l=1.0 m \times h=2.1 m$ dhe kollimi te zemrë. Dyert të punohet në bazë të dështës Në atë qum të kalkulohet që ka regullimi i komisias se dorës pas montimit. Aprovimi i atësive diku matematike per të gjitha specifikat e arkitektura bëhen nga shifruave.	copë	1	€ 550.00	€ 550.00
5.9	Fumizimi me ngjyrë dhe nelyren e mureve dhe plafonit të sallës S2 me ngyre ekologjike disperhesive të mështësuar.	m²	276	€ 1.30	€ 354.00



	Furnizimi i montimi i plakave neq. gip kartori (Armstrong) ose te ngrindjeni se bu thiku me komunikacione mbajtje te feshimit sipas specifikimit te projekti. Ne kete mjeti te kalkuluarin da skelet me lartesi heq 3 m per montim e plakant "Armstrong". Ne kete pozicioni ka qendrueshmen te gjitha elementet e nevojshme deti ne funksionaliteti e plote te tye.				
6	<p>Furnizimi i montimi i plakave neq. gip kartori (Armstrong) ose te ngrindjeni se bu thiku me komunikacione mbajtje te feshimit sipas specifikimit te projekti. Ne kete mjeti te kalkuluarin da skelet me lartesi heq 3 m per montim e plakant "Armstrong". Ne kete pozicioni ka qendrueshmen te gjitha elementet e nevojshme deti ne funksionaliteti e plote te tye.</p> <p>Karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jegjatesa &gt; 5 vjetë</li> <li>Punja: 36W.</li> <li>Fluksi i ndrikuarit: 5400lm.</li> <li>Tipi i ledit : SMD.</li> <li>CRI:&gt; 80.</li> <li>P.F.&gt; 0.9.</li> <li>Këndi i mbulushmërit:120°</li> <li>Shkala e mbrojtjes: IP20</li> <li>Dimensioni: 600x600mm.</li> </ul> <p>Ngrindje: Handi naturale</p> <p>Per montim i laminatit edhe kufi, ndërprerësi është përmirësuar për ndiqesë dhe për pajje qete. Në kete pozicione përfshihen të gjitha elementet e nevojshme deti te funkcionizmin e plotë te tyre.</p>				
6.1	Largimi i tankuve qe karrabile nga sala S2 ne një hapitë të cilën e përcoton organi militare.	m²	24.00	€ 35.00	€ 1320.00
6.2	Dim investicion si dhe kthimi i kufitve pre ngrindjeni te "drogave" te sallës.	m²	28.50	€ 5.00	€ 143.50
6.3	Demonitim i laminatit egzistues dhe folisë nga sala S2 si dhe bartja e materialit deti ne deponi me te ardh te qyteti per materialin merte.	m²	38.63	€ 100	€ 88.63
6.4	Furnizimi i montimi i laminatit me trashësi 8 mm, folisë si dhe ushqimet te sala S2.	m²	38.63	€ 20.00	€ 1,772.60
6.5	Furnizimi me njyre qe rrezyrojë e mureve qe plakant te zyrtës me dimenzione 5,25x1,48x3,5m njësje shkëmbuese disperzive te mbrendshme. Ne qumim te kalkulohet edhe ndonjë pjesë e vogël e punimi me gjet.	m²	3.50	€ 3.50	€ 165.00
6.6	Demolimi i deris e gjigante te sallës S5 me dimensione l=1,0 m është h=2,1m si dha te transportohen deri ne depati te peraktuar ia qytetit per materialin merte.	copë	1	€ 50.00	€ 50.00

	Furnizimi i transportit të minitrit I derës së salles S5 projektit konstrukcionit të jutti me rrepiqë mbeshjetës mukakkalë rezistente, një pjesë kthimi me dimenzione l=1,0m dhe h=2, imble mijte te cilën është përcaktuar investicion. Mbushja nemes përvolare të shenjë per tridhë e rruelit te regullinë i komizës së derës pas montimit. Approvali atesteve dhe materialave per te gjitha spesifikat e lartçekura behet nga shfytuesi.			
6.8	Furnizimi me ngjyrë dhe neqyrosja e mirave që përfshin te salles S5 me ngjyre ekologjike disponive te mbretërlidhme.	copë	€ 530,00	€ 550,00
	Furnizimi që mëqinti i plakave nga gips kartoni (KNAUF) e boshku me konstruktorin, mbajtex të murit ndarës sipas spesifikimit të projektit. Muri me platin kërkuftë ne dy ari te profit. U merrin nga dy shtrresa kantë me d=1,2+1,5cm si që tani vitezë e shëndetit është që dëgjohet. Në këtë pozicion të përfshillët është një gjitha mjetet të shëndetit që dëgjohet. Përfshinim e plakave se gips kaqunin që kombinohen e tavanti nga B.A. Në këtë çmim është kalkuloohen që skejt me lartësi h=3,5 m për mëqinti e plakave të Krautfit. Në këtë pozicion të përfshihen që gjitha elementet që nevojshme deri te funksionalizmin e plotë te tyra.	m <sup>2</sup>	210	€ 150 € 420,50
6.9	Furnizimi që mëqinti i plakave nga gips kartoni (Armstrong) është një mjet me bashku me konstruktorin mbajtex te leshur sipas spesifikimit të projektit. Në këtë çmim është kalkuloohen që skejt me lartësi h=3 m për mëqinti e plakave " Armstrong ". Në këtë pozicion të përfshihen që gjitha elementet e nevojshme deri ne funksionalizmin e plotë te tyre.	m <sup>2</sup>	2018	€ 320€ 645,76



Furnizimi dhe montimi i ndriçesit LED 36W, 600x600mm në amfiteatër – me-këto

Karakteristika:

Jetëgjatësi > 5 vjetë

Puqja: 36W.

Fluksi i ndriçesit: 5400lm.

Tipi i ledit : SMD.

CRI: > 80.

P.F: > 0.9.

Këndi i mbulushmesë: 120°.

Shtakja e mbrojtjes: IP20

Dimensioni: 600x600mm.

Ngrëna e drithës Bashkë natyrë

Për montim të llogarilen efe kabllok, ndapertur, dëhi përfshi e nevojshme për përfshirje e funksionalizmin e plotë te tyre.

Largimi i bankave dhe karrive nga salla S5 në rrijë hapësirë të ullor e përvaren organi mbiqyrës dhe investitori si që kthimi i tjeritave pas përfundimit të rruajtimit të salles.

Demontimi i laminatit e gjigantës dhe folisë nga salla S5 si dhe barija e mazajt deri ne depozitë me të afërt të dyvillt për materialin e mureve.

Furnizimi i murumit i laminatit me trashësi 8 mm, folisë si dhe llijnjët të salles S5.

Demolimi i derës existuese të salles S6 me dimensione  $l=10\text{ m}$  dhe  $h=2.1\text{ m}$  si që të mbanë materialin e tij.

Furnizimi, transporti dhe montimi i derës së salles S6 prej konstruktorit të dhurit me punët e mbështjetës mekanikë rezistente, që përfshin xhamin, me dimensione  $l=10\text{ m}$  dhe  $h=2.1\text{ m}$  dhe ngjyre te cilës e përcaktan investitori. Mbushja ne mura përfshirë te shembaj per rrujen e nivelit te izolimin te zonit. Dëvet të punojen ne bazë të demit të dhurit. Në qumë te kalkulohet efe e regjullimit i korrikës së derës pas mornimit. Aprovimi i atestave disa materialave juqt e gjithë specifiku i lançsara bëhet nga shifruzasi.

Furnizimi me ngjyrë dhe ngjyrosja e mureve dhe plafonit të salles S6 me njëprerje e koloritike disperseste te mbeturinë.

Furnizimi i montimi i plafonit nga gips karboni (Armstrong) osca i ngjallshëm se basaku me konstruktorin mbajtex i lehtuar sipas spesifikimit te projektit. Në këtë qumë te kallju ehen dite skelet me largsi  $b=3\text{ m}$  përmontim e plafonit "Armstrong". Në këtë posicione te përfshirin e gjithë elementeve e nevojshme deri ne funksionalizmin e plotë te tyre.

7.1	Largimi i bankave dhe karrive nga salla S5 në rrijë hapësirë të ullor e përvaren organi mbiqyrës dhe investitori si që kthimi i tjeritave pas përfundimit të rruajtimit të salles.	m <sup>2</sup>	49.22	€	2.00	€	98.40
7.2	Demontimi i laminatit e gjigantës dhe folisë nga salla S5 si dhe barija e mazajt deri ne depozitë me të afërt të dyvillt për materialin e mureve.	m <sup>2</sup>	99.22	€	2.00	€	99.22
7.3	Furnizimi i murumit i laminatit me trashësi 8 mm, folisë si dhe llijnjët të salles S5.	m <sup>2</sup>	99.22	€	20.00	€	1.984.40
7.4	Demolimi i derës existuese të salles S6 me dimensione $l=10\text{ m}$ dhe $h=2.1\text{ m}$ si që të mbanë materialin e tij.	m <sup>2</sup>		€	50.00	€	50.00
7.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i derës së salles S6 prej konstruktorit të dhurit me punët e mbështjetës mekanikë rezistente, që përfshin xhamin, me dimensione $l=10\text{ m}$ dhe $h=2.1\text{ m}$ dhe ngjyre te cilës e përcaktan investitori. Mbushja ne mura përfshirë te shembaj per rrujen e nivelit te izolimin te zonit. Dëvet të punojen ne bazë të demit të dhurit. Në qumë te kalkulohet efe e regjullimit i korrikës së derës pas mornimit. Aprovimi i atestave disa materialave juqt e gjithë specifiku i lançsara bëhet nga shifruzasi.	cope	1	€	350.00	€	550.00
7.6	Furnizimi me ngjyrë dhe ngjyrosja e mureve dhe plafonit të salles S6 me njëprerje e koloritike disperseste te mbeturinë.	m <sup>2</sup>	280	€	1.50	€	420.00
7.7	Furnizimi i montimi i plafonit nga gips karboni (Armstrong) osca i ngjallshëm se basaku me konstruktorin mbajtex i lehtuar sipas spesifikimit te projektit. Në këtë qumë te kallju ehen dite skelet me largsi $b=3\text{ m}$ përmontim e plafonit "Armstrong". Në këtë posicione te përfshirin e gjithë elementeve e nevojshme deri ne funksionalizmin e plotë te tyre.	m <sup>2</sup>	110.555	€	20.00	€	2.211.30



Furnizimi i montimit i ndriçuesit LED 36W, 600x600mm-në amfiteatër me këto

Karakteristika:

Jetegjatësia>5-vjetë

Pufiq:36W.

Fluksi i ndriçuesit: 5400lm.

Tipi i leftit: SMD

CRU:>80.

P.F > 0.9.

Këndi i mbulueshmërisë:120°

Shtëria e mbrojtjes:IP20

Dimensioni: 600x600mm.

Njëvje e dridh: është miretale

Për montim, ja ligjzitet edhe shqetës, ndriçuesit dha prizat e revolusionar për ndriçues dha per pajisje tjera. Në këtë pozicion te perfishen te gjitha elementet e ngjyrës së funksionalizmin e plotë te tyre.

			m²	110.6	€	5.00	€	553.00
7.9	Lazëmi i bërkave, dha karrijang nga malla S6 në një hapësirë të cilëtë përcaktojnë origjinalinë mëlikupradhore investinoi si dha këtëm i lënëtëkavë pas përfundimit të rruovimit të salles.							
8	Demonstrimi i lamës së përcaktuar të folisë nga sella S6 si dha burja e materialit që duri është përdorur në të afërt të dytejt për materialin e marrë.							
8.1	Furnizimi i dha montimi i lamës së përcaktuar të folisë si dha illojet e sella S6.							
8.2	Demolimi i derës egzistuese të sallës S7 me dimensione =1,0 m dhe h=2,1m si dha të transporthohen deri në sallët e përcaktuar të folisë përmes të gjithës së përcaktuar.	m³	110.6	€	2.00	€	110.60	
	Furnizimi, transporti dhe montimi i derës së sallës S7 përgjatë konstruktorit të dhritë me panelë mbështjellëse makamike rezistente, që pësant shumë, me dimensione =1,0m dhe h=2, m dha njëre te cilan e përcaktion investitorët. Mbushja të mës panteleve të shtrubuj përmes tij që niveli te izolimit te zarrë. Dyjet të punonjesh në bazë të detaltit të dhimës së orës te kalliohetës së cilës regjullimi i koçimitë së derës pas montimit. Aprovimi i sastaveve dha mërisiveve përtë gjitha specifikat e farrëshkura behet nga shfryzimet.	m²	110.6	€	20.00	€	2212.00	
8.3		cope	1	€	50.00	€	50.00	
8.4	Furnizimi me ngjyrë dhe ngjyrosja e mureve dhe plafonit të sallës S7 me ngjyrë ekologjike disponible te mbeturdhëne.	m²	256	€	1.50	€	420.00	
8.5	Furnizimi dha meontimi i piltaveve nga gëps kartoni (Amarorg) osa të njejtësim së basaku me konstruktorin mbajtës të lëshuar sipes specifikimit të projektit. Në këtë emrin, të kalkulohën dñe skjetet me lartesi h=3 m për montim e plafonit "Amarorg". Në këtë pozicion te perfishen te gjitha elementet e novësimeve deri ne funksionalizmin e plotë te tyre.	m²	110.6	€	10.00	€	2211.30	



Furnizimi i montimi i ndriçuesit LED 36W, 600x600mm në mënyrë me këto Karakteristikat:

Jetëgjatësia > 5 vjetë

-Fuqia: 36W

Fluksi i ndryshuesit: 3400lm.

Tipi i ledit: SMD.

CRI > 80.

P.F: > 0.9.

Këndi i mbulimitmarrës: 120°

Shkalla e mbrojtjes: IP20

Dimioni: 600x600mm.

Ngjyra e drithes: Bardhë naturrelle.

Per montim, të llogariten edhe këllot, ndërprenësit dñe prizat e nevojshme për ndriçuesit dhe per puzjet tjera. Ne kate pozicion te perishshem te gjitha elementata e mëqejfme deri më funksionalizmin e plotë te tij.

Largimi i bankave dhe karrikave nga salla S7 në një këpucë të cilën e përcaktojnë organi mbikëqyrës do se investitorët si dbe kthimi i lirijave pas oërfundimit të renovimit të salles.

3.5 Demontimi i laminitit egzistues dhe foljeve nga salë S7 si dbe harrja e mosfrijës deri na deponin më të shtetë qytetit për materiale të mërtë.

3.9 Furnizimi dhe rikthimi i hamnimit me trashesh 8 mm, foljeve si dbe llajshet te salla S7.

Demolimi i dëresës së sallës S10 me dimioni 6x1.1 m me h=2,1m si dbe të transportohen deri në deponi te percaktuar te qytetit per materiale mërtë.

Furnizimi, transporti dhe mëntimi i dëresës së sallës S10 përfi konstruktionsit të dhurit me panelët mbetjetëse me këlikëzuesit, rrej pëse shami, me dimenjione  $l=1.0m$  dhe  $h=2.1m$  dbe ngjyre te cilën e përcakton investitorët. Mbunja ne mes gatujave te sherbej per mënyrën e niveletit te zëdhënia te zerrit. Dëvet te punohet në bazë të detarit të zhvillimit te rezultimit i korrikës së dëresës pas mëntimit. Aprovimi i lumenit te materialeve per te gjitha specifikat e lartësksura bëhet nga shifzuarë.

9.2 Furnizimi me ngjyrë dhe ngjyrosja e mureve dje plafonit të sallës S10 me ngjyrë ekologjike disperguese mbretëskëme.

Furnizimi dje morinari i plakave nga gjira kartoni (Armstrong) osa te njoftohen se bëhet me konstrukcionin mbajtës te leshuar sipas spesifikimit te projekti. Në këtë emrin te kalkuloohen dëskelet me lartësi h=3 m pës mësuarin e plafonit "Armstrong". Ne kate pozicion te gjerësish hemz te gjitha elementet e nevojshme është funksionalizmin e plotë te tij.

			copë	m²	€ 27.00	€ 35.00	€ 1.485.20
9.1	Furnizimi dje mëntimi i dëresës së sallës S10 me ngjyrë ekologjike disperguese mbretëskëme	copë	1	€ 30.00	€ 50.00		
9.2	Furnizimi me ngjyrë dhe ngjyrosja e mureve dje plafonit të sallës S10 me ngjyrë ekologjike disperguese mbretëskëme.	m²	280	€ 1.50	€ 420.00		
9.3	Furnizimi dje morinari i plakave nga gjira kartoni (Armstrong) osa te njoftohen se bëhet me konstrukcionin mbajtës te leshuar sipas spesifikimit te projekti. Në këtë emrin te kalkuloohen dëskelet me lartësi h=3 m pës mësuarin e plafonit "Armstrong". Ne kate pozicion te gjerësish hemz te gjitha elementet e nevojshme është funksionalizmin e plotë te tij.	m²	110.65	€ 20.00	€ 2.211.30		

Furnizimi i lumit, i cordonut LED 35W/ 600x600mm në amfiteatër - me këro:

Karakteristikat:

Jetëgjatësi > 5 vite.

Fuqia: 36W.

Flaksi i ndriçuesit 5400lm.

Tipi i ledit - SMD.

CRI: > 80.

P.F: > 0.9.

Konditivulushmerise: 120°.

Stikla e mbrojtjes: IP20.

Dimensionsi: 600x600mm.

Njëra e drithës: Birch naturale.

Per munitim te llogaritet edhe kështjetë rilajpucore që nxitin qëndrimin e njëcishme deri ne funksionalizimin e plotë te tyre.

Lartësia i bërthave dhe karkaseve nga salla S10 në një sallë të cilin e përcordon organi mbikëqyrës

dhe investitor i është këshilli i tjetër që përfundonit të renovimit të salles.

9.5 Demonimi i lëshimit egzistues, që folëse nga salla S10 si dhe kështja e materialit joli të depozituar të aferit të spredit për materiale inertë.

9.6 Furnizimi i lumit, i luminit - me trashëgim 8 mm, folje si e lëshimit te salla S10.

9.7 Furnizimi me njëkëqësi që ngjyrë e murve dhe plafonit të zyreve që kontribuit te sambihimi per master me njëkëqësi që ngjyrë e murve dhe plafonit të zyreve që kontribuit te sambihimi per e vogël e punimit me gjithë.

Furnizimi i lumit, i luminit - me njëkëqësi që ngjyrë e murve dhe plafonit të zyreve që kontribuit te sambihimi per e vogël e punimit me gjithë.

9.4		copë	27.00	€ 25.00	€ 1.485.00	
9.5		m²	110.85	€ 3.00	€ 334.53	
9.6		m²	110.85	€ 3.00	€ 334.53	
9.7		m²	110.85	€ 20.00	€ 2.217.00	
		m²	2.52	€ 1.50	€ 378.00	
9.9		m²	124.25	€ 20.00	€ 2.484.60	



Furnizimi i montimit i ndriçuesit LED 36W 600x600mm në anfiteatër me

Karakteristika:

Jetëgjatësia > 5 vjetë

Fuzia: 36W.

Fluksi i ndriçuesit: 5400lm.

Tipi i ledit: SMD.

CRI >80.

P.F. > 0.9.

Kënd i mbulushmenisë: 120°.

Shkallë e mbrojtjes: IP20

Dimensioni: 600x600mm.

Njëra s drithës. Bardh naturalës.

Për montim të llogariten edhe kabllet, ndërpresat dhe piltin e rrevishtme për adhurues që përdorin. Njëra s drithës. Bardh naturalës. Për montim të llogariten edhe kabllet, ndërpresat dhe piltin e rrevishtme për adhurues që përdorin. Njëra s drithës. Bardh naturalës. Ne kete pozicion te perftshihen te gjitha elementet e nevojsime deri ne funksionalizmin e plotë te tyre.

Furnizimi me njëzë që rrevishtë mureve dhe plafonit të kohëdorit, ne katin e puto me njëzë ekologjike disperseive të mbrendshme. Në komin te kalkulohet edhe njëzë pjesë e vogël e punimit me gjetë.

Furnizimi i montimit i ndriçuesit LED 36W 600x600mm në anfiteatër me këto karakteristika: Jetëgjatësia > 5 vjetë fuzia: 36W. Fluksi i ndriçuesit: 5400lm. Tipi i ledit: SMD. CRI > 80. P.F. > 0.9. Kënd i mbulushmenisë: 120°. Shkallë e mbrojtjes: IP20. Dimensioni: 600x600mm. Njëra s drithës. Bardh naturalës. Për montim të llogariten edhe kabllet, ndërpresat dhe përzakat e nevojsime për ndriçues që përdorin. Njëra s drithës. Bardh naturalës. Ne kete pozicion te perftshihen te gjitha elementet e nevojsime deri ne funksionalizmin e plotë te tyre.

Furnizimi me njëzë që rrevishtë mureve dhe plafonit të zyres te zyrnaja e lart për studime master që doktoren me njëzë ekologjike disperseive të mbrendshme. Në komin te kalkulohet edhe njëzë pjesë e vogël e punimit me gjetë.

Furnizimi me njëzë që rrevishtë mureve të Amfiteatrit te vogli me njëzë ekologjike disperseive te mbrendshme. Në komin te kalkulohet edhe njëzë pjesë e vogël e punimit me gjetë.

Furnizimi me njëzë që rrevishtë mureve të Bibliotekës me njëzë ekologjike disperseive te mbrendshme. Në komin te kalkulohet edhe njëzë pjesë e vogël e punimit me gjetë.

		copë	24.00	€	55.00	€	1.320.00
10.1	Furnizimi me njëzë që rrevishtë mureve dhe plafonit të kohëdorit, ne katin e puto me njëzë ekologjike disperseive të mbrendshme. Në komin te kalkulohet edhe njëzë pjesë e vogël e punimit me gjetë.	m <sup>2</sup>	205	€	310	€	925.50
10.2	Furnizimi i montimit i ndriçuesit LED 36W 600x600mm në anfiteatër me këto karakteristika: Jetëgjatësia > 5 vjetë fuzia: 36W. Fluksi i ndriçuesit: 5400lm. Tipi i ledit: SMD. CRI > 80. P.F. > 0.9. Kënd i mbulushmenisë: 120°. Shkallë e mbrojtjes: IP20. Dimensioni: 600x600mm. Njëra s drithës. Bardh naturalës. Për montim të llogariten edhe kabllet, ndërpresat dhe përzakat e nevojsime për ndriçues që përdorin. Njëra s drithës. Bardh naturalës. Ne kete pozicion te perftshihen te gjitha elementet e nevojsime deri ne funksionalizmin e plotë te tyre.	copë	24.00	€	55.00	€	1.320.00
10.3	Furnizimi me njëzë që rrevishtë mureve dhe plafonit të zyres te zyrnaja e lart për studime master që doktoren me njëzë ekologjike disperseive të mbrendshme. Në komin te kalkulohet edhe njëzë pjesë e vogël e punimit me gjetë.	m <sup>2</sup>	71.35	€	3.00	€	214.05
10.4	Furnizimi me njëzë që rrevishtë mureve të Amfiteatrit te vogli me njëzë ekologjike disperseive te mbrendshme. Në komin te kalkulohet edhe njëzë pjesë e vogël e punimit me gjetë.	m <sup>2</sup>	143	€	3.00	€	435.00
10.5	Furnizimi me njëzë që rrevishtë mureve të Bibliotekës me njëzë ekologjike disperseive te mbrendshme. Në komin te kalkulohet edhe njëzë pjesë e vogël e punimit me gjetë.	m <sup>2</sup>	125	€	3.00	€	375.00
10.6	Furnizimi me njëzë që rrevishtë mureve të Bibliotekës me njëzë ekologjike disperseive te mbrendshme. Në komin te kalkulohet edhe njëzë pjesë e vogël e punimit me gjetë.	m <sup>2</sup>	125	€	3.00	€	375.00



10.7	Furnizimi me rregullat e neve, rostja e rrujeve dhe plafonit te cira per mese, me nje vete ekologjike disperseve te mbrendshme. Ne emrin te kalkulohet edhe ndene pene e vogel e punimi me zite.	m <sup>2</sup>	€ 3.00	€ 231.00	
8.6..	Furnizimi me rregullat e neve, rrujeve dhe plafonit te cira e sekuarave me rregullat e ekologjike disperseve te mbrendshme. Ne emrin te kalkulohet edhe ndene pene e vogel e punimi me zite.	m <sup>2</sup>	€ 3.00	€ 189.00	
8.7	<p>Furnizimi dhe montimi i ndriçesit LED 36W, 600x600mm ne gantuaner me keq</p> <p>Karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jetëgjatësia &gt; 5 vjetë</li> <li>- Fluksi i ledit : SMD</li> <li>- Tip i ledit : SMD</li> <li>- CRI &gt; 80</li> <li>- PF &gt; 0.9</li> <li>- Këndi i mbëlluhshëmrisë 120°</li> <li>- Shkalla e mureve: IP20</li> <li>- Dimensiuni: 600x600mm</li> </ul> <p>Ndryshja e dritës: Basha naturale</p> <p>Per montim te llogariten edhe kabllot, ndërprerësit dhe prizat e nevojshme për ndriçeset dhe per pajisje tjera. Në kete pozicion te perfshihen te gjitha elementet e nevojshme deri ne funksionalizimin e plotë te tyre.</p>	copë	24.00	€ 576.00	€ 1,320.00



8.8	Furnizimi, transporthimi dhe montimi i dritareve te mbylltashme nga alumini te zgjduar n.7 me aluminibata me dimensione 10x70cm, te rregulluar me teknologjinë "Powder Coating". Profili eset mekanizmi per hapje dhe rrethim. Te Purchet sipas skemës se dhene. Kthari me kdo karakteristika teknike: Absorbtimi i energjisë 59 % $k=1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$	copë	2	117.00	€	224.00	
9.9	Furnizimi i dritave montimi i plakave nga gjipe kartoni (Armstrong) e cje te ngjyshëm me kicikësin e katit te pajt se bështu me lëkundismin mbajtjes te feshtuar sipas spesifikimit od projekt. Në katët emrin te kallvulën dhe eklet me lartësi h=3 m për montim e plafonit "Armstrong". Në këtë përfshinjet e gjitha elementet e nevojshme deri ne funksionalizimin e plotë te tyre.	m²	124.27	€	25.00	€	3,106.00
9.0	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dritave te mbylltashme nga PVC-i me dimensione 80x213cm me ngjyrë të bardhë, mekanizmi për hapje dhe mbylli. Te Purchet sipas skemës se dhene.	copë	12	€	200.00	€	2,400.00
9	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dritave te mbylltashme nga PVC-i me dimensione 80x213cm me ngjyrë të bardhë, mekanizmi për hapje dhe mbylli. Te Purchet sipas skemës se dhene.	copë	1	€	150.00	€	150.00
9.1	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dritave te mbylltashme nga PVC-i me dimensione 80x213cm me ngjyrë të bardhë, mekanizmi për hapje dhe mbylli. Te Purchet sipas skemës se dhene.	copë	1	€	250.00	€	250.00
9.2	Furnizimi me material, punimi dhe ndalja e hapësise me xham dyshtresor i mbushur me argon ne koridor Detaji i punohet ura terminale që mbushje me xham dyshtresor i mbushur me argon ne koridor Detaji i punohet sipas skemës se dhene.	m	26	€	185.00	€	4,810.00
9.3	Furnizimi me material, punimi dhe ndalja e hapësise ne dy nivele te skriptores prej profili te punues me ngjyrë e bardhë me dimensione 10x20cm. Profilet e qelikut te rregullohet me ngjyrë ne dy shresa. Detaji te punohet sipas skemës se dhene.	m²	16	€	155.00	€	2,960.00
9.6	Demontimi i katër dritave egzistuese te barjo e masterit si dha banja e tyre deri ne depomi te qytetit per materialte inerte.	copë	4	€	15.00	€	60.00
9.7	Furnizimi, transporti i dritave montimi i katër dritave te banjo e masterit nga PVC-i me ngjyrë të bardhë me dimensione 80x200cm.	copë	4	€	180.00	€	720.00
9.8	Furnizimi transporthimi dhe montimi i katër kompjete mekanizmat e sholeve me te gjitha përcjellëse deri në funksionalizimin e tyre.	copë	4	€	500.00	€	2000.00



9.9 Furnizimi, transporri dhe montimi i katër baterive të lavamaneve me komplet pjesët përcjellëse  
deri në funksionizmin e tyre.

10 Furnizimi, transporri dhe montimi i pjesës me komplet pjesët përcjellëse deri në  
funkcionizimin e tijë.

	cope	4	€	45.00	€	180.00
	cope	1	€	150.00	€	150.00
Total punët e sallave:						€ 87,698.83
<b>REKAPITULIMI I PUNEVE TË RENOVIMIT</b>						
Pershërimi i poshtëm është						
A	PUTETE PËRSHTIME TË AMFITEATRIT MADH					
B	PUTETE SALLAVE					
Totali me të gjitha Tinkate aplikueshme ne Kosovë						€ 87,698.83
89,950.83 €						

#### IDENTIFIKIMI OPERATORIT EKONOMIK (OE)

EMRI/IDEI	LIMIT PROJECT SHPK & RINESASHPK & DELTAQED SHPK
EMRI/DHE NAMƏKRİ PERPOSHESIT	LILZIM ZARAJ
TEQSI	
NƏŞTETSHQI	
DATA:	29.08.2022
SHAFAKI:	