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PALET NE MARREVESHJE

Universiteti i Prishtinés (n& vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané; dhe
N.T.P. " VLORA ",nr biznesi 600155255 me pronar Visar Krasniqi (ne vazhdim “Furnizizmeve”™),
Jan€ pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér Furnizimet e shénuar me poshté:

Neni 1

Lénda

L&nda e kontratés do t& jeté: “Furnizim me material FBV dhe Edukim”
“pérshkrimi i pérgjithshém i Furnizizmeve, duke pérfshirg sasit€, n€ <sh&no numrin> pjesé
O.E €sht€ i obliguar qe vetém pas thirrjes (Kérkesés me shkrim )nga Autoriteti kontraktues te
kryej Furnizizmet e cekur ne tekstet.
pjesa nr. 1, pérshkrimi i pérgjithshém me tregues té sasive
pjesa nr 2, pérshkrimi i pérgjithshém me tregues té sasive, pjesanr ...

Neni 2

Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér Furnizime do t& jeté pas Nénshkrimit te Kontratés me Autoritetin Kontraktues dhe
do t& zgjas 10 dité pas bredhéritté pér kryerje te Furnizimeve. Vendi i dorézimit t& Furnizimeve do té
Jet€ ne Objektin i FBV dhe F e Edukimit te Universitetit te Prishtinés- Hasan Prishtina.

Neni 3

Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t&€ dorézojé njé certifikaté t& origjin€s s& furnizimeve, mé s& voni atéheré kur e
kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t&é keté si rezultat
ndérprerjen e kontratés.
3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t& Bashkésis¢ Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare t& cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4

Cmimi
4.1 Cmimi 1 Furnizimeve duhet t& jeté: 2.973,00 Euro ¢mimi tota] i kontratés,
(Menaxheri 1 kontratés duhet t& kété kujdes mos té tejkaloj totalin e kontratés)
4.2 Cmimi i pé€rmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t& Jet€ e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i
ka borxh Furnizuesit sipas kontratés.
4.3 Al duhet té€ jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve.
Cmimet e artikujve q€ jang subjekt t& rregullimit t& cmimit jan€ subjekt i rregullimeve né vijim: [shéno
indeksin ose burim tjetér t& rregullimit t& ¢mimeve]
4.4 Pagesat do t€ b&éhen né pajtim me Kushtet e pergjithshme dhe/ose t& Vecanta té kontratés.

Neni 5

Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés
5.1  Kontrata pérb&het nga dokumentet né vijim:

(a) Kjo marréveshije e kontratés;

(b) Kushtet e Vecganta t& Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés:

(d) Tenderi 1 Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike:
(e) Oferta financiare;

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérb&jné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né
raste t€ paqartésis€ ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& perparé€sis€ n€ t€ cilin jané
dhé&né€ mé sipér.
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Neni 6
Komunikimet

6.1 T€ gjitha komunikimet me shkrim qé& kané t& b&né me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra an& dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t€ cekin titullin e Kontratés dhe numrin
¢ saj t€ identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, e-mail ose t& dorézohen personalisht.
6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t€ saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré q& ka afat t& fundit per pranimin ¢ komunikatés me shkrim, dérguesi duhet
t€ kérkojé vértetim té pranimit t& komunikatés sé tij. N€ té gjitha rastet, dérguesi duhet t’i marré té
gjitha masat e nevojshme pér t& siguruar pranimin e komunikimit t& tij.
6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonj€ njoftimi, p€lqimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e till€, p€lqim, miratim, certifikaté apo vendim
do t€ jet€ né formé t& shkruar dhe fjalét 'njoftoj", "vértetoj&", "miratoj” ose" vendosé "do t& shénohen
ne perputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t€ mbahet
apo vonohet pa arsye.
6.4 Kjo kontraté &shté e pérgatitur né gjuhén [shaipe] n& tri origjinale, dy prej té cilave jané pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.
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PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1
Pérkufizimet
1.1 "Kontraté" do t& thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ €shté shénuar
n¢ formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha shtojcat pér kéte dhe t& gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né té.
1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q¢ kan¢ vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, 1éndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté t& I€ngshme ose té gazshme.
1.3 “Autoriteti Kontraktues™ do té thoté organizata e blerjes sé€ mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi té Dhénat e
Tenderit.
1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik Q€ &shte palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave t& késaj
kontrate furnizon mallra q& jané objekt i késaj kontrate.
1.5 "Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.
1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare g€ perbéjné rregullat e interpretimit té termave tregtare
q€ pé€rcaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti
kontraktues.
1.7 “Furnizim” do té& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe té
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.
1.8 “Cmimi 1 kontratés” do té& thoté ¢mimi gé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
perputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né bazé t& kontratés.
1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé gé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t€ ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.
1.10 “KPK” do té& thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.
1.11 "KVK?” do té thoté Kushtet ¢ Vecanta té Kontratés.
Neni 2
Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton té gjitha ¢éshtjet gé nuk jané té mbuluara né kontraté.
2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né K VK.
Neni 3
Transferimi
3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t€ shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.
3.2 Furnizuesi nuk mundet g€, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé€ pjese t& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pé€rveg né kéto raste:
a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve té Furnizuesit, t€¢ shumave q& duhet té paguhen ose qé
do t€ béhen borxh sipas kontratés: ose
b) né rast t€ dhénies sé t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t€ Furnizuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér 1 detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.
3.3 Pér g€llimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén g€ nuk éshté bartur.
3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.
Neni 4
Nén-kontraktimi
4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t&€ shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin
€ nj€ pjese t€ kontratés sé tij njé pale t& treté.
4.2 Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoritet: kontraktues. Elementet e kontratés q& do
t€ nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit kontraktues. Autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dite pune nga marrja e njoftimit, duke i
paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi.
4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve.
4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe t& agjentéve
o0se t€ pun€suarve, né€ t€ nj€jtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té tij
ose punetoréve t€ tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga
ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.
4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém g€ vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon até
t€ periudhés sé€ garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet g€ i jep nénkontraktuesi.
Furnizuesi duhet g€, né c¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisé, t’i transferoj€ menjéhere te
Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér
kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.
Neni 5
Dhénia e dokumenteve
5.1 Nése €shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t’i japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur &shté e nevojshme, nj€ kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund té blej€ kopje tjera té kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas léshimit t& certifikatés sé
garancis€, ose pas pranimit final té saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera té kontratés.



5.2 Pérve¢ nése &shté e nevojshme pér géllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera gé 1 jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen nj¢ pale té tret¢ nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.
5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané té nevojshme pér ekzekutim té miré té kontratés dhe pér kompensim
démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves té cilat mund té ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve t& t1) me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime t& Furnizuesit.
6.2 Nése ésht¢ e nevojshme, Furnizuesi do ta laymérojé¢ me kohé Autoritetin kontraktues pér t€ dhénat mbi
furnizimet ashtu q& Autoriteti kontraktues t¢ mund té marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.
6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé gé té marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda nj€ periudhe té
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t¢ kontratés.

Neni 7

Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésiné e duhur duke périshiré, aty ku éshté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t& tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.
7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative q€ 1 jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai. duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér két€ duke 1 paraqitur arsyet e tij brenda
30 dit€sh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak té& kétij
njoftimi.
7.3 Furnizuesi duhet t’i respektojé dhe té veprojé sipas t€ gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi n€ Republikén e
Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, t& afermit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t’i
respektojné dhe t€ veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.
7.4 Furnizuesi duhet t’i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérve¢ né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér qéllime t& ekzekutimit té kontratés, ai nuk do t&
publikoj€ ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.
7.5 Nése Furnizuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim té&
Autoritetit kontraktues.

Neni 8

Prejardhja

8.1 Furnizuesi do té paraqesé njé certifikaté zyrtare té prejardhjes né momentin e pranimit té pérkohshém. Nése ky
obligim nuk plotésohet, kjo do t& ¢ojé né ndérprerije te kontratés, me paralajmérim zyrtar.

Neni 9

Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do té, jo mé voné se dita e nénshkrimit té kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim té ploté dhe té mire té kontratés. Shuma e siguris€ do té€ saktésohet né K VK. Siguria e ekzekutimit do t&
ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe té&
duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.
9.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.
9.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& léshohet
brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.

Neni 10

Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te
konvertueshme kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj
ne ményrén e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési té
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga t€ gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
léndime personale q¢ shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punctoreve te tyre.
Neni 11
Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do té dorézoj€ njé program té realizimit té kontratés gé do té aprovohet
nga autoriteti kontraktues. Ky program do té pérmbajé sé paku kéto:

1) rendin sipas té cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin,

doré€zimin né vend té pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

11) t€ dhéna dhe informata té tjera té cilat mund t’i kérkoj€ me arsye autoriteti kontraktues.
11.2 KVK do té saktésojné limitin kohor brenda té cilit programi 1 realizimit duhet t’i dorézohet pér aprovim
autoriteti kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga
autoritet: kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e t1) sipas kontratés.
11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda
afateve te pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet 1 aprovuar me kalimin e
atateve. Ne qofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.
11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund té béhet pa aprovimin € autoritetit kontraktues. Megjithaté,
nese progresi 1 realizimit t€ kontratés nuk béhet sipas programit, autoriteti kontraktues. mund ta udhézojé
Furnizuesin gg ta ripunojé programin dhe ta dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.



11.5 Para pranimit t€ pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi duhet t& furnizoj me manualet e funksionimit dhe
mirémbajtjes s€ bashku me vizatime, té cilat do té jené né detaje té tilla & do t&€ mundésoj Autoritetit Kontraktues
operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e té gjitha pjeséve té furnizimeve. Pérvec nése éshté pércaktuar
ndryshe né KVK, manualet dhe vizatimet do té& jen€ né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat té tilla t&
deklaruara né kontraté. Furnizimet nuk do t& konsiderohen té& pérfunduara me géllim té pranimit té pérkohshém
der1 sa manualet dhe vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues
Neni 12
Marréveshjet tatimore dhe doganore
12.1 ~ Duke iu nénshtruar dispozitave té tjera té pércaktuara né¢ KVK, Furnizuesi do t& jeté plotésisht pérgjegjés
Per pagesen e t€ gjitha taksave, detyrimeve té pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera gé€ lindin
apo imponohen deri né dorézimin e Mallrave té kontraktuara né vendin e dorézimit, si¢ éshté pércaktuar nga
Autoriteti Kontraktues.
Neni 13
Patentat dhe licencat
13.1 Pérveg né rastet kur &shté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té
gjitha ankesat g&€ jané rezultat i pérdorimit té patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave
tregtar€ si¢ €shté specifikuar né kontraté, pérvec nése shkelja e tille &shté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose
specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.
Neni 14
Periudha e ekzekutimit té detyrave
14.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do t& fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve t€ periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 15.
14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet t& filloj€ jo mé voné se 90 dité pas njoftimit t&
dhénies s€ kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejté t€ mos e realizojé kontratén dhe té marré pérfundimin e
saj apo kompensimin pér démin qé ka pésuar. Furnizuesit do ta humb k&té te drejté pérvec nése ai e ushtron até
brenda 30 ditéve nga data e skadimit t& periudhés 90 ditésh.
14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit per sasi t€ ndara, kéto periudha nuk do t& mblidhen né rastet
kur nj€ Furnizuesi i jepen mé shumé se njé sasi.
Neni 15
Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit
15.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose
pritet se do t&€ vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:
a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;
b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;
¢) Pengesa apo kushte fizike q¢ mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur té
parashihen n€ ményré t&€ mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;
d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit t&
furnizuesit;
e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés:
f) Teé gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve q€ nuk jané pér shkak té gabimit té
Furnizuesit;
g) Forca madhore;
h) Shkage tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte té pergjithshme dhe t€ cilat nuk jané pér shkak t&é gabimit té
Furnizuesit.
15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vones€, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues
se ka pér géllim té béjé kérkese pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér t€ cilén ai konsideron se ka té drejté dhe,
perve¢ nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues t¢ dhéna gjithépérfshirése ashtu g€ t€ mund té kontrollohet kérkesa.
15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kéte zgjatje té
periudhés s€ realizimit nése mund té arsyetohet, ose né menyré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin g€ nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.
Neni 16
Yonesat e ekzekutimit
16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t’i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose t& realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontrat€é, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té keté t& drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet
skadimit t€ periudhés sé kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t’i marré démet e likuiduara t& barabarta me
0,25% né€ dité t& vlerés sé¢ furnizimeve t¢ pa dorézuara deri né nj€ maksimum prej 10 % t& vlerds totale té
kontratés.
16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t&é furnizimeve né& térési, démet e
likuiduara té parapara né paragrafin 16.1 do té llogariten né bazé t& vlerés totale t& kontratés
16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén t€ kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé kontratés aj mundet, pasi
ta njoftoj€ me shkrim Furnizuesin:
- t€ konfiskojé garanciné e realizimit:
- t€ ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté té drejté pér kompensim; dhe
- 1€ hyj€ n€ nj€ kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés sé mbetur t€ furnizimeve. Furnizuesi nuk do
t€ paguhet pér kété pjesé t&é kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té Jeté 1 detyruar t& paguajé koston plotésuese
dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.
Neni 17
Suspendimi
I7.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né cfarédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té
pezullojé:



a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin e
realizimit ose, nése nuk &shté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet t& dorézohen; ose

c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.
17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
n€ ndonj€ vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi Per aq sa t€ jet€ e mundur dhe sa éshté kérkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por
Instalimi i tyre &shté pezulluar nga autoriteti kontraktues.
17.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t’i shtohen ¢mimit t&€ kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré t& ndryshme né kontraté: ose

b) é&shté i nevojshém pér arsye té kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;

C) é&shté inevojshém pér shkak té ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose
d) €shté i nevojshém pér siguri té ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonj€ pjese t& saj pérderisa nevoja e
t1ll€ nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

1'7.4 Furnizues nuk do t& keté t&€ drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit per t€ pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim té béje
ankesé pér ta.
17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me F urnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje
t€ periudhés s€ realizimit gé¢ do té béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré t& drejté dhe ta
arsyeshme sipas mendimit té autoritetit kontraktues.
17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t€ vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose
t€ ndérpresé kontratén.
17.7 N& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t¢ kontratés béhet e pavlefshme pér shkak té gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né
rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té
refuzojé t’i b&jé pagesat ose mund t’i kthejé shumat q¢ tashmé€ jan& paguar, né proporcion me réndésiné e
gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.
17.8 Qéllimi 1 pezullimit t& kontratés &éshté qé t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té supozuara si dhe
parregullsit€ apo mashtrimet kané ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés
do t€ rifillojé sa mé shpejt qé éshté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené t& gjitha shkelje
t€ kontratés ose dispozitave rregullative gé rezultojné nga nj€ veprim ose mosveprim qé shkakton ose qé mund té
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.
Neni 18
Cil€ésia e furnizimeve
18.1 Furnizimet duhet t’i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura n€ kontraté né té gjitha aspektet dhe t& jené
konform né &€ gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, t&
cilat duhet t¢ mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé
realizimit t€ kontratés.
18.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare té parapara n€ KVK duhet t¢ béhen me kérkesé té dérguar nga
furnizuesi i pér autoritetin kontraktues. Né kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara
per kété pranim sipas kontratés dhe t& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi né€ ményrén e
duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né furnizime.
18.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé& do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim té komponentéve qé do
t¢ furnizohen jané pranuar teknikisht né kéte menyre, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér
zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet té ndérrohen menj€heré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t’i
jepet mundésia t’i riparojé dhe t’i pérmirésoj€ materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe
artikuj do t€ pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané€ riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré
(€ t€ jeté 1 k€naqur autoriteti kontraktues.
Neni 19
Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do té sigurojé gé furnizimet té¢ dorézohen né vendin e pranimit me koh€ gé t’i mundésohet autoritetit
kontraktues t€ vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
véshtirésit€ g€ mund t’i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t’i lejohet g€ t& paragesé ndonjé arsye pér voneseé.
19.2 Autoriteti kontraktues do té keté t& drejte qé heré pas here t& inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe te kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té
cfarédo artikulli gqé pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té
percaktoj€ n€se komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do té béhet né
vendm e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né€ vendet gé jané specifikuar né KVK.
19.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do t&:

a) I japé€ autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pages€, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,

pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna te prodhimit q&€ zakonisht kérkohen pér inspektim dhe

testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;

c¢) T’ijapé autoritetit kontraktues gasje né cfarédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.
19.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent n€ datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet g€, pérve¢ nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t&
konsiderohet se &shté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menj€heré do t'1 dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet té rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t’i
pranojé rezultatet e testit.



19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me k&té.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do tia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t€ kérkojné gé
kéto teste t€ pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t& testohen nga njé ekspert
1 zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. Té gjitha raportet € testimit do t’i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili
do t'1 komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& jené
pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e sé¢ cilés déshmohet se éshté gabim pas ri-
testimit.

19.7 Gjat€ realizimit té detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin
personave (€ paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, té cilat informata
1 kan€ marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 20
Parimet t€ pérgjithshme té pagesave
20.1 Pagesat do t¢ béhen né Euro. Metoda dhe kushtet e pages€s ge duhet t'i behet Furnizues sipas késaj
Kontrate do te specifikohen ne K VK.
20.2 Pagesat ge duhet te b&hen sipas faturés se l&éshuar nga Furnizues do t&€ béhen né llogariné bankare té

dhéné né€ Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate gé e plotéson Furnizuesi. I nj€jti formular, qé i
bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret per t'1 raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

20.3 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé& shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé &shté regjistruar nga departamenti perkatés. Data e pagesés do té jeté data né té cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do t& jet€ e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé
shumé nga kérkesat thelbésore.

20.4  Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund
t€ plot€sohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jan€ dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore
ose sepse ka déshmi qé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i
menjehershém pér qéllim té kontrollimeve tjera. Furnizues do t& Jjapé€ sqarime, modifikime apo informata té tjera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né t¢ cilén &shté regjistruar kérkesa pér
pagese e pérgatitur né ményrén e duhur.

20.5  Pasi g té keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet g¢, brenda dy muajsh pas
pageses s€ vonuar, t€ kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normeé té re-zbritje qé zbatohet nga institucioni
le€shues 1 Kosovés né ditén e paré t& muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérqindjes.
Interesi pér pagesé t&€ vonuar do té zbatohet pér kohén q¢€ kalon ndérmjet datés sé afatit t& fundit t& pagesés (nuk
pérfshihet) dhe datés né t¢ cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (périshihet).

20.6 I'€ gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 203 do ' japin té drejté

Furnizuesit qé ose té mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpres€¢ até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér
Autoritetin kontraktues.

Neni 21

Dorézimi
21.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té& jené né
pérgjegjési t&€ Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.
21.2 Furnizuesi do t’i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo kegé€simin e
gjendjes s¢€ tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ &shté dhéné né kontraté. Paketimi duhet té jeté i
myjaftueshém pér t€ pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t’i pérshtaten, nése
€sht€ e mundur, largésisé sé¢ destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé s& mungesés sé pajisjeve
per bartje t€ réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.
21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené né pajtim me kérkesat e dhéna
ne menyré€ t€ hapur né¢ KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund té urdhérohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as t&¢ dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té€ keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit t&
t€ gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, gé jané té nevojshme pér géllime té kontratés.

21.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim q€ €shté né dispozicion pér t&
dy palét se dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés.
Neni 22
Operacionet e verifikimit
22.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, n€ pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t&€ mallrave.
22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit té dorézimit té furnizimeve dhe para se t€ merren furnizimet, duhet t&
keté fuqiné g¢ t& urdhérojé ose té vendosé:
a)  hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ &shté specifikuar né urdhér, té té gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit té autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén:
b)  zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe té pérshtatshme:
c)  hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat e
pjesshme t€ tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér té cilin &shté
pergjegj€s furnizuesi, € q€ sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk éshté ne pajtim me kontratén;
d) q€ puna ¢ béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me Kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.
22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt q¢ ésht¢ e mundur dhe me shpenzime t&€ veta, duhet t'i evitojé defektet e
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do & ketd té drejté te



punésoj€ persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet ¢ jané pasojé e késaj, apo qé do té shfagen
per shkak t& késaj, Autoriteti kontraktues do t’i zbresé nga paraté q€ do t€ paguhen ose t& cilat do t& béhen obligim
pér t’1u paguar Furnizuesit.
22.4 Furnizimet qé nuk jané té cilésisé sé kérkuar do t& refuzohen. Nj€ shenjé speciale mund t’u vendoset
furnizimeve t& refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atille g€ t'1 ndryshojé ato, apo t& ndikojé né& vlerén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t’i heq€ nga vendi 1 pranimit, nése kété e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen
me t€ drejt€ me shpenzim dhe me rrezik t& furnizuesit. Té gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do t&
refuzohen.
Neni 23
Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jené dorézuar né pajtim me kontratén, t’i
kené kaluar n€ ményré t& kénaqshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jeté léshuar njé certifikaté e
pranimit t&€ pérkohshém ose nése konsiderohet se &shté léshuar.
23.2 Furnizuesi mund t& bé&jé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit té
perkohshém atéheré kur furnizimet té jené t& gatshme pér pranim t€ pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30
dit€sh nga pranimi i aplikacionit t&¢ furnizuesit do té veproj€ sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'1 I&shojé furnizuesit certifikatén e pranimit té pérkohshém me njé€ kopje pér Autoritetin kontraktues duke

thén€, nése kjo &shté e pérshtatshme, rezervat e t, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit t&

t1j jan€ pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jan€ t€ gatshme pér pranim té& pérkohshém: ose

- t€ refuzoj€ aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit t& tij

¢ kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.
23.3 Nése mrethanat e jashtézakonshme e béjné té pamundur g€ t€ vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontrakfues e pé€rgatit njé deklaraté pér ta
vertetuar pamundésiné e till€, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e
refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé& ekzistuari. Furnizuesi nuk
do t€ nxis€ shfagjen e kétyre rrethanave pér & evituar obligimin e paraqitjes sé furnizimeve né njé gjendje té
pérshtatshme pér pranim.
23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& l&shojé certifikatén e pranimit t€ pérkohshém ose té refuzoje
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t&
asa] periudhe, pérve¢ né rastet kur certifikata e pranimit té p€rkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjes€, Furnizuesi do té keté t& drejté té bejé kérkesé
pér certifikat€ t€ vecanté pér secilén pjesé.
23.5 Né raste t€ dorézimit té pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér té& dhéné pranim té pjesshém
e t€ pérkohshém.
23.6 Pas pranimit t&€ pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhe 1 heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet g€ nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t&é heqé ndonjé
mbeturin€ apo pengesé dhe t& b&jé ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit té pranimit si¢ kérkohen né kontraté,

Neni 24
Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do t€ garantojé qé furnizimet té jené té reja, té papérdorura, t€ modeleve té fundit dhe t&
perfshy€ t€ gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérve¢ nése kérkohet ndryshe né
kontrat€. Furnizuesi do t& garantojé gé asnjé nga furnizimet té¢ mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni,
materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme né até menyr€ g€ saktésohet né KVK.
24.2 Furnizuesi do t€ jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té
cilat mund t€ paragiten, apo t€ ndodhin gjaté periudhés sé garancisé€ dhe té cilat:

a) rezultojn€ nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga

Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose

¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.
24.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt gé kjo t€ mund té
praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té€ fillojé pérséri nga data né t&
cilén €sht€ béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té
vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve qé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.
24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta
laymérojé k Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor té& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund t&:

a) t€ korrigjojé defektin apo démin veté, ose té pun€soj€ diké tjetér pér ta béré punén né mrezikun dhe me

shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté

qé€ duhet t€ paguhen ose garancité qé mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni q€ t€ merrni shumén e duhur nga

Furnizuesi; ose

c) t€ ndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet e mirémbajtjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e
periudhés s€ garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancis€ do té fillojé ne datén e
pranimit t&€ pérkohshém.
Neni 25
Shérbimet pas-shitjes
25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do t€ marré pérsipér té realizojé ose t& organizoj€ realizimin e mirémbajtjes dhe t&é riparimit té
furnizimeve dhe t& sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné g€ Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose t&
gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé kané t€ b&jn€ me pjesét rezervé qé i prodhon apo i



distribuon Furnizuesi:
a) pjesét rezervé t& cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t’j blej¢ nga Furnizuesi, duke kuptuar gé ky
vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés
b) n€ rast t& ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezervé, duhet t& laymérohet paraprakisht Autoriteti
kontraktues pér t'i mundésuar gé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe
specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa
pagese.
Neni 26
Pranimi pérfundimtar
26.1 Pas skadimit t& periudhés sé¢ garancisé ose, né rastet kur ka mé tep€r se mj€ periudhé, pas skadimit té
periudhés s€ fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i
l€shojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén
né€ t€ cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e t1) sipas kontratés dhe né ményré té tille q€ autoriteti kontraktues
t€ jet€ 1 kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga
skadimi 1 periudhés sé& garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 24 t& jené
pérfunduar né ményreé té tillé gé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.
26.2 Kontrata nuk do té konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.
26.3 Pa marr€ parasysh 1éshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t&é mbeten t&
detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para léshimit t& certifikatés pérfundimtare t&
pranimit dhe t€ cilat kané¢ mbetur t€ parealizuara né kohén kur l&shohet certifikata pérfundimtare e pranimit.
Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.
Neni 27
Shkelja e kontratés
27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé& nga obligimet e veta me kontraté.
27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté t& drejt€ pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérve¢ masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund t& jené:
a) déme t&€ pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.
277.4 Mbulimi 1 démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojn€ nga zbatimi i masave t&€ parapara né kété nen do t&
zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t’i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.
Neni 28
Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues
28.1 Autoritet1 kontraktues mundet g€, pasi t'i japé Furnizuesit 14 dits paralajmérim, ta ndérpresé kontratén
né ndonjérin nga rastet e méposhtme:
a) kur Furnizuesi né& ményré pérmbajtjesore nuk arrin t’i realizoj€ obligimet e veta sipas késaj kontrate:
b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati té arsyeshém t€ paralajmérimit té dhéné nga autoriteti
kontraktues g€ kérkon nga ai t€ evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t€ realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;
c) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti
kontraktues:
d) Furnizuesi 1a jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues:
€) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e ty jan€ duke u administruar nga gjykatat, ka hyré
n€ marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato ¢€shtje, ose éshté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;
f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje qé ka té b€j€ me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi g€ ka
fuqginé e res judicata;
g) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje t& rénds té kege jo profesionale té déshmuar me ¢farédo mjeti té
cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues:
h) Furnizuesi 1 &éshté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res Judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonj€ organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér llegal g€ i démton interesat financiare t¢ Komuniteteve:
1) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t€ dhénies sé njé granti t€ financuar nga
buxheti 1 komunitetit, ésht¢ deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés p€r mosrealizim té obligimeve té
veta kontraktuese;
J) té gjitha modifikimet organizative gé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérve¢ nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés:
k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit té kontratés;

) Furnizuesi nuk arrin t€ japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi g€ e jep garanciné apo
sigurimin mé t€ hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje t’1 plot&sojé zotimet e tij.
28.2 Ndérprerja do t&€ béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t€ nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé
palé té tret€ né emér t& Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t€ shtyré pérmbushjen duhet té pushojé sé ekzistuari

menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet q& mund té jené paraqitur tashmeé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas l1éshimit t& njoftimit té ndérprerjes s¢ kontratés, do ta udhézojé Fumizuesin gé &
ndérmarré hapa t€ menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né menyré€ t€ shpejté dhe té rregullt
dhe pér t’1 zvogéluar né minimum shpenzimet.

28.4 NE rast té ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt g€ t€ jet¢ e mundur dhe né prani t& Furnizuesit ose
té pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé€ njé raport mbi furnizimet e dorézuara
dhe punés s€ realizuar dhe té béjé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe té papérdorura. Do t& pérgatitet
edhe nj€ deklaraté e parave q& duhet t’i paguhen Furnizuesit dhe parave g€ 1 ka borxh Furnizuesit Autoritetit



kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.
28.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i obliguar t€ b&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté té drejté t€ marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té
furnizimeve ose do té€ paguajé shumén qé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.
28.6 Neése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté t& drejt€ t€ marré nga Furnizuesi humbjet qé 1
jané shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara n€ Nenin 2 t€ KVK.

Neni 29

Ndé€rprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dits paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
né€se Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat q& duhet té paguhen né€ ndonjé certifikaté t& léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit té afatit t& fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t’i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose
- € pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonj€ pjesé t& tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye g€ nuk jané
specifikuar né kontraté ose qé nuk mund t’i atribuohen Furnizuesit
29.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim p€r ndonj€ t€ drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés s& Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.
29.3 N rast t€ ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém q& mund t’i jeté shkaktuar Furnizuesit.
Neni 30
Forca madhore
30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve té saj sipas kontratés nése
realizimi 1 obligimeve t& tilla parandalohet nga ndonj€ ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet
pas datés kur kontrata hyn né fuqi.
30.2 Pér géllime t&€ kétij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
¢rregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin té deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, t€rmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé &shté pértej kontrollit t&¢ paléve dhe nuk
mund t€ pérballohet as me kujdesin e duhur.
30.3 Pa marré parasysh dispozitat € Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do t& jeté 1 detyruar t&€ heqé doré nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose nd€rprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa
e tyj e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté &shté rezultat i njé ngjarjeje
té€ forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do t&
jet€ 1 detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, per mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér
shkelje t€ kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose 11oj tjetér i déshtimit pEr té
kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.
30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né
realizimin ¢ obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatjen e mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat Pérve¢ nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t& vazhdoj€ t’1 realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
éshté mjaft praktike, dhe t& angazhojé té gjitha myetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim qé
ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjate punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete té tilla alternative
pervec né€se udh€zohet ta b&jé kété nga autoriteti kontraktues
30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t&¢ urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjaté
perdorimit t€ mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.
Neni 31
Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve
31.1 Palét duhet t’i b&jné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né€ ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet gé mund
t€ ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim
per géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje g€ ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése
cilado pal€ e sheh t& dobishme, palét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té i
pergjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale gé jepet pér arritjen e
késaj zgjidhjeje do t& jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t€ arritur zgjidhje migésore déshton
ose nése pala déshton t& pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhye, t€ dyja palét do té jené té lira té vazhdojné
né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.
31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh té p€rpigen té
pajtohen pérmes institucionit té specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t€ procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté t& drejté t€ vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé
zgjidhjes s€ mos marréveshjes
Neni 32
Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore
32.1 Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund t& kérkojé:
a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me K VK. .
32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin per menyrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.

10



PJESA III E KONTRATES

KUSHTET E VECANTA

KVK NE VIJIM DO TE PLOTESOJNE DHE/OSE NDRYSHOJINE KPK. SA HERE QE KA NJE KONFLIKT,
DISPOZITAT KETU DO TE MBIZOTEROJNE MBI ATO TE KPK.

Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura pér nenet pérkatése

t€ KPK. Fshini ato jo relevante

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Pérshkrimi 1 nenit Nr. Nenit

Ligji1 zbatueshém dhe gjuha 2.1 Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do té zbatohen pér t€ gjitha ¢éshtjet gé¢ nuk mbulohen nga
dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té& jeté gjykata pérkatése né Prishtiné.

2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté Gjuha Shqipe

Siguria e ekzekutimit 9.1 N/A.

Sigurimi 10.1 N/A

Programi i ekzekutimit 11 Ekzekutimi 1 Furnizimeve do te behet sipas planit te liferimit

Tatimet dhe marréveshjet 12,1 N/A

doganore

Patentat dhe licencat 13.1 Specifikoni nése ka ndonjé shmangie nga Neni 13 1 KPK

Cilésia e Punimeve 18.2 (do OE mund te ofertoj me prodhime ekuivalente mirépo €shté 1 obliguar te déshmoj me
dokumentacion se produktet e ofruara jané te barasvlershme dhe ekuivalente me specifikimet
teknike te kérkuara ne dosjen e tenderit. Produktet te jene sipas standardit CE te dedikuara pér
Vendet Evropiane

Inspektimi dhe testimi 19.2 AK rezervon € drejtén gjaté pranimit té perkohshém t€ béjé verifikimin dhe testimin pér
Furnizimet e kryera. Furnizimet gé nuk perputhen me specifikacion teknik i kthen mbrapa.

Pagesa 20.1 Pagesa do t€ béhet pasi t& pérfundojné te gjitha Furnizimet.

Dorézimi 21.3 Furnizuesi do t'i barté & gjitha rreziget qé kané té b&jné me mallrat deri né pranimin né
destinacion.
Pérvec né rrethana té vecanta ose nevoja urgjente te logjistikes, autoritetet kontraktuese do &
b&jn€ pérpjekje qé mos té kalojné 30 dité né léshimit te flete porosis¢ se pare dhe flete porosisé
se radhés.
Dorézimi do t€ béhet né njé dité pune dhe gjaté orarit t€ punés né Njésiné Akademike te
Universitetit te Prishtinés (e héné - e premte, 8:00-16:00).
Anulimi i porosisé:
Autoriteti Kontraktues (Menaxheri i kontratés ) mund t& ndryshoj€ apo anulojé Furnizimet/ flete
porosine pér Furnizime me njé njoftim paraprak me shkrim ne zyrén e prokurimit vetém ne raste
kur Furnizimet nuk mund te realizohen me arsyetim nga Menaxheri i kontratés

Obligimet e garancionit 24.1 Furnizuesi do té garantojé qé furnizimet té jené ne harmoni me specifikimin teknik. t¢ modeleve
té fundit dhe t& pérfshijé & gjitha pérmirésimet e kohéve t& fundit né dizajn dhe materiale.
Furnizuesi do 1€ garantojé qé asnjé nga Furnizimet & mos kené defekt q€ shkaktohet nga dizajni,
materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do té mbetet e viefshme se paku 24 muaj pas pranimit te
pérkohshém.

24.5 Specifikoni ndonjé obligim shtesé sipas garancisé

Shérbimet pas shitjes 25.1 Operatori Ekonomik duhet t¢ garantoj pér kualitetin dhe origjmalitetin e materialit &
specifikuar n¢ kété dosje té tenderit.

Zgjidhja migésore e 31.2 Specifikoni departamentin e Komisionit pérgjegj€s pér pajtim

mosmarréveshjes

[Zgjidhja e mosmarréveshjes | 32.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve & cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit sé késaj

me procedure gjygésore

kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgndhet ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet né
Gjykatén Kompetente né Prishting, né pajtim me ligjin e Kosovés.

0se

b) kurdo ge palét pajtohen. ¢do mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté
ekzekutimit sé¢ késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmijet paléve do
t€ dorézohet né arbitrazh te Tribunali i Pérhershém i Arbitrazhit t& Kosovés né kuadér té Odés

Ekonomike t& Kosovés, né pérputhje me rregullat e Dhomés Ndérkombétare té Tregtisé.
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